

**FORECAST OF INVITATIONS TO TENDER**  
**招標預報**

**APRIL 2021 TO MARCH 2022**  
**2021年4月至2022年3月**

PWP Item No. 工程編號	Contract No. & Title of Contract 合約編號及合約名稱	Probable Date of Gazettal/ Inviting Tenders 憲報公告/ 招標暫定 日期	Works Category & Lowest Group Permitted to Tender 工程類別及 准許投標 最低組別	Range of Estimate of Cost 估計 造價	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及 電話
<b>Civil Engineering and Development Department</b> <b>土木工程拓展署</b>					
7856CL	Contract No.: YL/2020/02 Development of Lok Ma Chau Loop : Main Works Package 1 – Contract 2 Western Connection Road Phase 2, Connection Roads to Fanling / San Tin Highway and Direct Road Link Phase 1 (NEC3 ECC Option C, BIM) 合約編號 : YL/2020/02 落馬洲河套地區發展 : 第一期主體工程 - 合約二 西面連接道路第二期, 粉嶺/新田公路連接道路及直接道路第一期 (新工程合約 3 的工程建造合約 C 選項, 建築信息模擬)	2021 Q2 2021 年 第 2 季	RD Group C 道路及渠務 丙組	M5	Mr. Steven F. C. LEE 李福鑄先生 2417 6345
-	Contract No.: CV/2021/06 CEDD Maintenance Contract For Seawalls and Navigation Channels (2021-2026) (NEC TSC Opt A) 合約編號 : CV/2021/06 土木工程拓展署海堤及航道維修保養合約 (2021-2026) (新工程合約的定期服務合約 A 選項)	2021 Q2 2021 年 第 2 季	PW Group B (confirmed) and Group C 海港工程 乙組 (經確認者)及丙組	M5	Mr Clive C. K. LEE 李志健先生 2915 2618 / 2762 5068
5058TF & 5059TF	Contract No.: CV/2021/02 Reconstruction of Kau Sai Village Pier and Lai Chi Chong Pier (NEC ECC Opt B, BIM) 合約編號 : CV/2021/02 重建濠西村碼頭及荔枝莊碼頭 (新工程合約的工程建造合約 B 選項, 建築信息模擬)	2021 Q2 2021 年 第 2 季	PW Group B 海港工程 乙組	M2	Mr. Thomas C. B. YUNG 翁忠濱先生 2762 5576
808CL	Contract No.: CV/2021/04 Site Formation and Infrastructure Works at Tseung Kwan O - Yau Yue Wan and Pak Shing Kok (NEC ECC Option B, BIM) 合約編號 : CV/2021/04 將軍澳工地平整及基礎設施工程 - 魷魚灣及百勝角 (新工程合約的工程建造合約 B 選項, 建築信息模擬)	2021 Q2 2021 年 第 2 季	Site Formation Group C 地盤平整 丙組	M5	Mr. C. W. HUNG 洪長偉先生 2760 5820
810CL	Contract No.: CV/2021/05 Infrastructure Works for Public Housing Developments at Long Bin, Yuen Long - Castle Peak Road (Ping Shan) and Long Tin Road (NEC ECC Option C, BIM) 合約編號 : CV/2021/05 元朗朗邊公營房屋發展之基礎設施工程 - 青山公路 (屏山段) 及朗天路 (新工程合約的工程建造合約 C 選項, 建築信息模擬)	2021 Q2 2021 年 第 2 季	RD Group C 道路及渠務 丙組	M5	Mr. John C. L. CHAN 陳全龍先生 2760 5840

**FORECAST OF INVITATIONS TO TENDER**  
**招標預報**

**APRIL 2021 TO MARCH 2022**  
**2021年4月至2022年3月**

PWP Item No. 工程編號	Contract No. & Title of Contract 合約編號及合約名稱	Probable Date of Gazettal/ Inviting Tenders 憲報公告/ 招標暫定 日期	Works Category & Lowest Group Permitted to Tender 工程類別及 准許投標 最低組別	Range of Estimate of Cost 估計 造價	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及 電話
<b>Civil Engineering and Development Department</b> <b>土木工程拓展署</b>					
5001BX	Contract No.: GE/2021/04 Landslip Prevention and Mitigation Programme, 2018, Package F, Landslip Prevention and Mitigation Works and Provision of Emergency Works Services for Natural Terrain Landslides Occurring in Mainland East (South) (NEC TSC Opt A) 合約編號: GE/2021/04 長遠防治山泥傾瀉計劃 2018 年 F 組, 防治山泥傾瀉工程及為新界東(南)天然山坡發生山泥傾瀉提供緊急維修(新工程合約的定期服務合約 A 選項)	2021 Q2 2021 年 第 2 季	LANP 斜坡/擋土牆的 防止山泥傾瀉/ 修補工程	M2	Dr. Dominic O. K. LO 盧澳坤博士 2760 5811
5001BX	Contract No.: GE/2021/09 Landslip Prevention and Mitigation Programme, 2019, Package G, Ground Investigation for Landslip Prevention and Mitigation Works (NEC TSC Opt A) 合約編號: GE/2021/09 長遠防治山泥傾瀉計劃 2019 年 G 組, 長遠防治山泥傾瀉計劃勘探工程 (新工程合約的定期服務合約 A 選項)	2021 Q2 2021 年 第 2 季	GROU Group II 場地勘探工程 第二組	M1	Dr. Dominic O. K. LO 盧澳坤博士 2760 5811
5001BX	Contract No.: GE/2021/08 Landslip Prevention and Mitigation Programme, 2019, Package H, Ground Investigation for Landslip Prevention and Mitigation Works (NEC TSC Opt A) 合約編號: GE/2021/08 長遠防治山泥傾瀉計劃 2019 年 H 組, 長遠防治山泥傾瀉計劃勘探工程 (新工程合約的定期服務合約 A 選項)	2021 Q2 2021 年 第 2 季	GROU Group II 場地勘探工程 第二組	M1	Mr. Patrick K. S. CHAU 周金聖先生 2762 5444
5001BX	Contract No.: GE/2020/20 Landslip Prevention and Mitigation Programme, 2015, Package E, Landslip Prevention and Mitigation Works (NEC TSC Opt A) 合約編號: GE/2020/20 長遠防治山泥傾瀉計劃 2015 年 E 組, 防治山泥傾瀉工程 (新工程合約的定期服務合約 A 選項)	2021 Q2 2021 年 第 2 季	LANP 斜坡/擋土牆的 防止山泥傾瀉/ 修補工程	M1	Mr. Y. LAM 林義先生 2762 5469
7702CL	Contract No.: ED/2020/04 Kai Tak Development - Elevated Walkway to the New Acute Hospital 合約編號: ED/2020/04 啟德發展計劃 - 連接新急症醫院的高架行人道	2021 Q2 / Q3 2021 年 第 2 季/ 第 3 季	RD Group A and B 道路及渠務 甲組及乙組	M2	Mr. C. K. CHOI 蔡忠強先生 38427114

**FORECAST OF INVITATIONS TO TENDER**  
**招標預報**

**APRIL 2021 TO MARCH 2022**  
**2021年4月至2022年3月**

PWP Item No. 工程編號	Contract No. & Title of Contract 合約編號及合約名稱	Probable Date of Gazettal/ Inviting Tenders 憲報公告/ 招標暫定 日期	Works Category & Lowest Group Permitted to Tender 工程類別及 准許投標 最低組別	Range of Estimate of Cost 估計 造價	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及 電話
<b>Civil Engineering and Development Department</b> <b>土木工程拓展署</b>					
7785TH	Contract No.: ED/2020/03 Trunk Road T2 - Traffic Control and Surveillance System and Associated Works 合約編號 : ED/2020/03 T2 主幹路 – 交通管制及監察系統及相關工程	2021 Q3 2021 年 第 3 季	SC – ELEC Group III 專門承造商 – 電氣裝置 組別 III	M3	Mr. Tommy C. W. WONG 黃志威先生 3842 7111
7859CL	Tung Chung New Town Extension – Tai Ho Interchange (NEC4 ECC Option D, BIM) 東涌新市鎮擴展 – 東涌新市鎮擴展 – 大蠔交匯處 (新工程合約 4 工程建造合約 D 選項, 建築信息模擬)	2021 Q3 2021 年 第 3 季	RD Group C 道路及渠務 丙組	M5	Mr. LAM Wai Chuen 林偉全先生 2231 4445
5001BX	Contract No.: GE/2021/11 Landslip Prevention and Mitigation Programme, 2019, Package D, Landslip Prevention and Mitigation Works (NEC TSC Opt A) 合約編號 : GE/2021/11 長遠防治山泥傾瀉計劃 2019 年 D 組, 防治山泥傾瀉工程 (新工程合約的定期服務合約 A 選項)	2021 Q4 2021 年 第 4 季	LANP 斜坡/擋土牆的 防止山泥傾瀉/ 修補工程	M1	Mr. Y. LAM 林義先生 2762 5469
5001BX	Contract No.: GE/2021/16 Landslip Prevention and Mitigation Programme, 2019, Package C, Landslip Prevention and Mitigation Works (NEC TSC Opt A) 合約編號 : GE/2021/16 長遠防治山泥傾瀉計劃 2019 年 C 組, 防治山泥傾瀉工程 (新工程合約的定期服務合約 A 選項)	2021 Q4 2021 年 第 4 季	LANP 斜坡/擋土牆的 防止山泥傾瀉/ 修補工程	TBC	Dr. Dominic O. K. LO 盧澳坤博士 2760 5811
5001BX	Contract No.: GE/2020/06 Landslip Prevention and Mitigation Programme, 2015, Package F, Landslip Prevention and Mitigation Works (NEC ECC Opt B, BIM) 合約編號 : GE/2020/06 長遠防治山泥傾瀉計劃 2015 年 F 組, 防治山泥傾瀉工程 (新工程合約的工程建造合約 B 選項, 建築信息模擬)	2021 Q4 2021 年 第 4 季	LANP 斜坡/擋土牆的 防止山泥傾瀉/ 修補工程	M2	Dr. Dominic O. K. LO 盧澳坤博士 2760 5811
5001BX	Contract No.: GE/2020/19 Landslip Prevention and Mitigation Programme, 2014, Package D, Landslip Prevention and Mitigation Works (NEC ECC Opt B, BIM) 合約編號 : GE/2020/19 長遠防治山泥傾瀉計劃 2014 年 D 組, 防治山泥傾瀉工程 (新工程合約的工程建造合約 B 選項, 建築信息模擬)	2021 Q4 2021 年 第 4 季	LANP 斜坡/擋土牆的 防止山泥傾瀉/ 修補工程	M1	Mr. Y. LAM 林義先生 2762 5469