

**FORECAST OF INVITATIONS TO TENDER**  
**招標預報**

**OCTOBER 2016 TO MARCH 2017**  
**2016年10月至2017年3月**

PWP Item No. 工程編號	Contract No. & Title of Contract 合約編號及合約名稱	Probable Date of Gazette/ Inviting Tenders 憲報公告/ 招標暫定日期	Works Category & Lowest Group Permitted to Tender 工程類別及 准許投標 最低組別	Range of Estimate of Cost 估計 造價	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話
<b>Civil Engineering and Development Department</b> 土木工程拓展署					
7803CL	Contract No. NE/2016/05 Development of Anderson Road Quarry site - Pedestrian Connectivity Facilities Works Phase 1 (NEC ECC Opt B) 合約編號 NE/2016/05 安達臣道石礦場發展用地 – 行人連繫設施工程第一期 (新工程合約的工程建造合約 B 選項)	Oct 2016 2016年10月	RD Group C 道路及渠務 丙組	M4	Mr. Billy K. C. HUI 許家駿先生 2301 1158
7100CX	Contract No. NE/2016/04 Site formation and associated infrastructure works for purpose-built complex of residential care homes for the elderly in Area 29 of Kwu Tung North New Development Area 合約編號 NE/2016/04 古洞北新發展區第29區特建安老院舍綜合大樓地盤平整和相關基礎設施工程	Nov 2016 2016年11月	SF Group B 地盤平整 乙組	M1	Mr. P. Y. LU 呂培裕先生 3547 1615
-	Contract No. CV/2016/09 CEDD Maintenance Contract for Piers (2017-2022) (NEC TSC Opt A) 合約編號 CV/2016/09 土木工程拓展署碼頭維修保養合約 (2017-2022) (新工程合約的定期服務合約A選項)	Nov 2016 2016年11月	PW Group C 海港工程 丙組	M2	Mr. C. F. LEUNG 梁池歡先生 2762 5553
5758CL	Contract No. CV/2016/10 Site Formation and Associated Infrastructural Works for Development of Columbarium at Sandy Ridge Cemetery (NEC ECC Opt C) 合約編號 CV/2016/10 沙嶺墳場興建骨灰安置所的土地平整及相關基礎設施工程 (新工程合約的工程建造合約 C 選項)	Dec 2016 2016年12月	SF and/or RD Group C 地盤平整 及/或 道路及渠務 丙組	M4	Mr. Louie C. T. LAU 劉鎮達先生 2762 5656
-	Contract No. CV/2016/11 CEDD Landscape Term Contract (2017 - 2020) 合約編號 CV/2016/11 土木工程拓展署環境美化工程定期合約 (2017 - 2020)	Dec 2016 2016年12月	LANS (Class I) (Group II) 綠化工程 (第 I 級) (第 II 組)	M1	Mr. Y. W. NG 伍英偉先生 2762 5622

**FORECAST OF INVITATIONS TO TENDER**  
**招標預報**

**OCTOBER 2016 TO MARCH 2017**  
**2016年10月至2017年3月**

PWP Item No. 工程編號	Contract No. & Title of Contract 合約編號及合約名稱	Probable Date of Gazette/Inviting Tenders 憲報公告/招標暫定日期	Works Category & Lowest Group Permitted to Tender 工程類別及准許投標最低組別	Range of Estimate of Cost 估計造價	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話
<b>Civil Engineering and Development Department</b> 土木工程拓展署					
B778CL	Contract No. CV/2017/01 Infrastructural Works for Public Housing Development at Chung Nga Road and Area 9, Tai Po (NEC ECC Opt B) 合約編號 CV/2017/01 大埔第9區及頌雅路公營房屋發展之基礎設施工程 (新工程合約的工程建造合約 B 選項)	Jan 2017 2017年1月	RD Group B 道路及渠務 乙組	M2	Mr. C. T. CHAN 陳子達先生 2762 5504
-	Contract No. GE/2017/06 Ground Investigation - Urban and Surrounding Islands (Term Contract) 合約編號 GE/2017/06 場地勘探 - 市區及周圍島嶼(定期合約)	Jan 2017 2017年1月	GROU Group II 場地勘探工程 第二組	M1	Mr. Philip W. K. CHUNG 鍾偉強先生 2762 5300
5001BX	Contract No. GE/2016/02 Landslip Prevention and Mitigation Programme, 2013, Package B, Landslip Prevention and Mitigation Works 合約編號 GE/2016/02 長遠防治山泥傾瀉計劃 2013 年 B 組， 防治山泥傾瀉工程	Jan 2017 2017年1月	LANP 斜坡/擋土牆的 防止山泥傾瀉/ 修補工程	M1	Mr. Y. LAM 林義先生 2762 5469
5001BX	Contract No. GE/2016/01 Landslip Prevention and Mitigation Programme, 2016, Package K, Landslip Prevention and Mitigation Works in Hong Kong Island, Kowloon, the New Territories and Outlying Islands 合約編號 GE/2016/01 長遠防治山泥傾瀉計劃 2016 年 K 組， 香港島、九龍、新界及離島防治山泥傾瀉工程	Jan 2017 2017年1月	LANP 斜坡/擋土牆的 防止山泥傾瀉/ 修補工程	M1	Mr. Y. LAM 林義先生 2762 5469
5001BX	Contract No. GE/2017/02 Landslip Prevention and Mitigation Programme, 2014, Package E, Landslip Prevention and Mitigation Works 合約編號 GE/2017/02 長遠防治山泥傾瀉計劃 2014 年 E 組， 防治山泥傾瀉工程	Jan 2017 2017年1月	LANP 斜坡/擋土牆的 防止山泥傾瀉/ 修補工程	M1	Dr. Dominic O. K. LO 盧澳坤博士 2762 5811

**FORECAST OF INVITATIONS TO TENDER**  
**招標預報**

**OCTOBER 2016 TO MARCH 2017**  
**2016年10月至2017年3月**

PWP Item No. 工程編號	Contract No. & Title of Contract 合約編號及合約名稱	Probable Date of Gazette/Inviting Tenders 憲報公告/招標暫定日期	Works Category & Lowest Group Permitted to Tender 工程類別及准許投標最低組別	Range of Estimate of Cost 估計造價	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話
<b>Civil Engineering and Development Department</b> 土木工程拓展署					
5001BX	Contract No. GE/2016/07 Landslip Prevention and Mitigation Programme, 2014, Package B, Landslip Prevention and Mitigation Works 合約編號 GE/2016/07 長遠防治山泥傾瀉計劃 2014 年 B 組， 防治山泥傾瀉工程	Feb 2017 2017年2月	LANP 斜坡/擋土牆的 防止山泥傾瀉/ 修補工程	M1	Mr. Terence T. M. LAM 林達明先生 2762 5444
5001BX	Contract No. GE/2017/05 Landslip Prevention and Mitigation Programme, 2013, Package F, Landslip Prevention and Mitigation Works 合約編號 GE/2017/05 長遠防治山泥傾瀉計劃 2013 年 F 組， 防治山泥傾瀉工程	Feb 2017 2017年2月	LANP 斜坡/擋土牆的 防止山泥傾瀉/ 修補工程	M1	Mr. Y. LAM 林義先生 2762 5469
5001BX	Contract No. GE/2017/01 Landslip Prevention and Mitigation Programme, 2014, Package A, Landslip Prevention and Mitigation Works 合約編號 GE/2017/01 長遠防治山泥傾瀉計劃 2014 年 A 組， 防治山泥傾瀉工程	Feb 2017 2017年2月	LANP 斜坡/擋土牆的 防止山泥傾瀉/ 修補工程	M1	Dr. Dominic O. K. LO 盧澳坤博士 2762 5811
872TH	Contract No. NE/2017/01 Tseung Kwan O-Lam Tin Tunnel-Tseung Kwan O Interchange and Associated Works 合約編號 NE/2017/01 將軍澳 - 藍田隧道 - 將軍澳交匯處及相關工程	Mar 2017 2017年3月	RD Group C 道路及渠務工 程丙組	M4	Mr. W. T. CHAU 鄒偉堂先生 2301 1504
5001BX	Contract No. GE/2017/04 Landslip Prevention and Mitigation Programme, 2014, Package F, Landslip Prevention and Mitigation Works 合約編號 GE/2017/04 長遠防治山泥傾瀉計劃 2014 年 F 組， 防治山泥傾瀉工程	Mar 2017 2017年3月	LANP 斜坡/擋土牆的 防止山泥傾瀉/ 修補工程	M1	Dr. Dominic O. K. LO 盧澳坤博士 2762 5811
5001BX	Contract No. GE/2017/07 Landslip Prevention and Mitigation Programme, 2014, Package I, Landslip Prevention and Mitigation Works 合約編號 GE/2017/07 長遠防治山泥傾瀉計劃 2014 年 I 組， 防治山泥傾瀉工程	Mar 2017 2017年3月	LANP 斜坡/擋土牆的 防止山泥傾瀉/ 修補工程	M1	Mr. Philip W. K. CHUNG 鍾偉強先生 2762 5300

**FORECAST OF INVITATIONS TO TENDER**  
**招標預報**

**OCTOBER 2016 TO MARCH 2017**  
**2016年10月至2017年3月**

PWP Item No. 工程 編號	Contract No. & Title of Contract 合約編號及合約名稱	Probable Date of Gazettal/ Inviting Tenders 憲報公告/ 招標暫定 日期	Works Category & Lowest Group Permitted to Tender 工程類別及 准許投標 最低組別	Range of Estimate of Cost 估計 造價	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話
<b>Civil Engineering and Development Department</b> 土木工程拓展署					
5001BX	Contract No. GE/2015/03 Landslip Prevention and Mitigation Programme, 2011, Package H, Landslip Prevention and Mitigation Works 合約編號 GE/2015/03 長遠防治山泥傾瀉計劃2011年H組， 防治山泥傾瀉工程	Mar 2017 2017年3月	LANP 斜坡/擋土牆的 防止山泥傾瀉/ 修補工程	M2	Mr. Y. K. HO 何英傑先生 2762 5400