

PWP Item No. 工程 編號	Title & Description of Assignment 工程名稱及說明	Type of Agreement 合約類別	Date of Inviting Expression of Interest 邀請建議書日期	Expected Duration 預計所需時間	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話
Drainage Services Department 渠務署					
4104CD	Drainage improvement in Northern Hong Kong Island - lower catchment – design and construction 港島北部雨水排放系統改善計劃—下游集水區—設計及建造	D&C 設計及建造	Jun 2005 2005年6月	101 months 101個月	Mr. W C IP 葉永祥先生 2594 7253
4108CD	Lai Chi Kok transfer scheme – tender and construction 荔枝角雨水轉運計劃—招標及建造	D&C 設計及建造	Jul 2005 2005年7月	93 months 93個月	Mr. Y F KAN 簡炎輝先生 2594 7031
4339DS	North District sewerage, stage 2 phase 1 - design and construction 北區污水收集系統第2階段第1期—設計及建造	D&C 設計及建造	Jul 2005 2005年7月	90 months 90個月	Mr. Y F KAN 簡炎輝先生 2594 7031
4111CD	Drainage improvement in Tsuen Wan, Kwai Chung and Tsing Yi – Tsuen Wan drainage tunnel – tender and construction 荃灣、葵涌及青衣雨水排放系統改善計劃—荃灣雨水排放隧道—招標及建造	D&C 設計及建造	Sep 2005 2005年9月	94 months 94個月	Mr. W K HO 何偉建先生 2594 7255
Environmental Protection Department 環境保護署					
-	Extension of Island East Transfer Station – Feasibility Study 港島東廢物轉運站延續發展—可行性研究	FS 可行性研究	Apr 2005 2005年4月	30 months 30個月	Mr. Tom LAI 黎國樑先生 2872 1702
-	West New Territories Landfill Extensions – Feasibility Study 新界西堆填區擴建工程可行性研究	Feasibility & EIA Study 可行性及環境影響評估研究	Sep 2005 2005年9月	28 months 28個月	Mr. David TANG 鄧允中先生 2872 1751
Highways Department 路政署					
-	Investigation of Structural Integrity of Shing Mun Tunnel and Tseung Kwan O Tunnel 城門隧道及將軍澳隧道的結構完整性勘测	I 勘查研究	May 2005 2005年5月	15 months 15個月	Mr. P.H. CHAN 陳炳雄先生 2762 4099