

PWP Item No. 工程編號	Title & Description of Assignment 工程名稱及說明	Type of Agreement 合約類別	Date of Inviting Expression of Interest 邀請建議書日期	Expected Duration 預計所需時間	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話
Highways Department 路政署					
-	Traffic Impact Assessment (Construction Stage) for Improvement to pedestrian subway system at Kwai Fuk Road Roundabout 葵福路迴旋處行人隧道系統改善工程	I 勘查研究	May 2005 2005年5月	2 months 2個月	Mr. Greg LEUNG 梁健如先生 3188 3335
-	Design and Implementation of Tunnel Restoration Works at Lion Rock Tunnel 獅子山隧道修復工程設計及施工	D&C 設計及建造	Jun 2005 2005年6月	33 months 33個月	Mr. P.H. CHAN 陳炳雄先生 2762 4099
-	Tuen Mun Chek Lap Kok Link – Feasibility Study 屯門至赤鱗角連接路 – 可行性研究	FS 可行性研究	Jul 2005 2005年7月	9 months 9個月	Mr. W.K. WONG 王偉光先生 2762 3423
-	Reconstruction and Improvement to Tuen Mun Road – Detailed Design and Construction 屯門公路重建及改善工程 – 詳細設計及建造	D&C 設計及建造	Aug 2005 2005年8月	15 months 15個月	Mr. S.C. WONG 黃紹全先生 2762 3666
-	Dualling of Hiram's Highway between Clear Water Bay Road and Marina Cove and improvement to local access to Ho Chung – Design and Construction 清水灣道至匡湖居段的西貢公路分隔車道工程及往蠔涌的區內通路改善工程 – 設計及建造	D&C 設計及建造	Sep 2005 2005年9月	60 months 60個月	Mr. Peter Y M CHAN 陳汝明先生 3188 3288
Planning Department 規劃署					
-	Cross-boundary Travel Survey 2005 二零零五年跨界旅運統計調查	Survey 調查 Open Tender 公開招標	May 2005 2005年5月	12 months 12個月	Mr. Paul TSO 曹家豪先生 2231 4681
-	Survey on Propensity to use Private Car to Cross the Boundary 使用私家車作跨界旅運的傾向調查	Survey 調查 Open Tender 公開招標	May 2005 2005年5月	8 months 8個月	Ms F. F. YING 應芬芳女士 2231 4682

PWP Item No. 工程編號	Title & Description of Assignment 工程名稱及說明	Type of Agreement 合約類別	Date of Inviting Expression of Interest 邀請建議書日期	Expected Duration 預計所需時間	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話
Planning Department 規劃署					
-	<p>Area Improvement Study for Mong Kok (Proposed) 旺角地區改善計劃 (擬議)</p> <p>To employ consultants to formulate a coherent area improvement plan which sets out proposals and projects to improve the overall environment of Mong Kok. 將委聘顧問為旺角區制訂一套貫徹的地區改善計劃，以一系列的構思及項目為改善旺角區的整體環境。</p>	Planning Study 規劃研究	Jul 2005 2005年7月	24 months (excluding time required for public consultation) 24個月 (不包括公眾諮詢所需的時間)	Mr. J.J. AUSTIN 何盛田先生 2231 4662
Transport Department 運輸署					
-	<p>Cross-boundary Traffic Survey at Lok Ma Chau/Huanggang, Man Kam To / Wejindu and Sha Tau Kok / Shatoujiao Control Points. 跨境交通調查 – 落馬州/皇崗, 港深文錦渡及港深沙頭角管制站</p>	I 調查	Jul 2005 2005年7月	9 months 9個月	Mr. W.Y. Yip 葉宏宇先生 3150 8231
Water Supplies Department 水務署					
-	<p>Replacement and Rehabilitation of Water Mains, Stage 2 – Mains in Kowloon – Investigation, Design and Construction 更換及修復水管工程第2階段 – 九龍水管工程 – 勘查研究、設計及建造</p>	I&DC 勘查研究、設計及建造	Apr 2005 2005年4月	66 months 66個月	Mr. C. H. NG 吳志豪先生 2829 5655
-	<p>Replacement and Rehabilitation of Water Mains, Stage 2 – Mains in New Territories East – Investigation, Design and Construction 更換及修復水管工程第2階段 – 新界東水管工程 – 勘查研究、設計及建造</p>	I&DC 勘查研究、設計及建造	Jun 2005 2005年6月	83 months 83個月	Mr. K. H. WONG 黃國雄先生 2634 3500