

**FORECAST OF ENGINEERING AND
ASSOCIATED CONSULTANCIES**
工程及相關顧問合約預報

2018 Q4 TO 2019 Q3
2018年第4季至2019年第3季

Title & Description of Consultancy Agreement 顧問合約名稱及說明	Type of Consultancy Agreement 顧問合約類別	Preliminary Date of Inviting Expression of Interest/ Proposals 遞交意向書/ 建議書日期	Estimated Service Period 預計服務期	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話	Preliminary Consultant Category (Preliminary Consultant Group) 初步顧問類別 (初步顧問組別)	Preliminary Complexity (Normal/Complex) 初步程度 (普通/複雜)
Civil Engineering and Development Department 土木工程拓展署						
Tseung Kwan O – Lam Tin Tunnel – Free Flow Tolling System 將軍澳-藍田隧道 – 不停車收費系統	DC 設計及建造	2018 Q4 2018年 第4季	46 months 46個月	Mr. H. L. CHAK 翟學良先生 2301 1370	EM (Group 2) 機電 (第2組)	Complex 複雜
Site Formation and Infrastructure Works for Public Housing Development at Tsing Yi Road West – Engineering Feasibility Study 青衣西路公營房屋發展的工地平整及基礎設施工程 – 可行性研究	FS 可行性研究	2018 Q4 2018年 第4季	18 months 18個月	Ms Wendy W Y Lee 李詠怡女士 2762 5673	CE (Group 2 / 3) 基建及發展 (第2 / 3組)	Complex 複雜
Site Formation and Infrastructure Works for Housing Developments at Pak Tin Extension and Chak On Road South, Sham Shui Po and Choi Shun Street, Sheung Shui – Feasibility Study 深水埗白田擴展與澤安道南及上水彩順街房屋發展之工地平整及基礎設施工程-可行性研究	FS 可行性研究	2018 Q4 2018年 第4季	18 months 18個月	Mr Patrick C Y YEUNG 楊志遠先生 2762 5646	CE (Group 2 / 3) 基建及發展 (第2 / 3組)	Complex 複雜
Site Formation and Infrastructural Works for Public Housing Developments at Kowloon East - Feasibility Study 九龍東公營房屋發展之工地平整及基礎設施工程 – 可行性研究	FS 可行性研究	2018 Q4 2018年 第4季	18 months 18個月	Mr. Percy K. M. HAU 侯建文先生 2760 5766	CE (Group 2 / 3) 基建及發展 (第2 / 3組)	Complex 複雜

**FORECAST OF ENGINEERING AND
ASSOCIATED CONSULTANCIES**
工程及相關顧問合約預報

2018 Q4 TO 2019 Q3
2018年第4季至2019年第3季

Title & Description of Consultancy Agreement 顧問合約名稱及說明	Type of Consultancy Agreement 顧問合約類別	Preliminary Date of Inviting Expression of Interest/ Proposals 初步邀請遞交意向書/建議書日期	Estimated Service Period 預計服務期	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話	Preliminary Consultant Category (Preliminary Consultant Group) 初步顧問類別 (初步顧問組別)	Preliminary Complexity (Normal/Complex) 初步程度 (普通/複雜)
Civil Engineering and Development Department 土木工程拓展署						
Landslip Prevention and Mitigation Programme, 2018, Package E, Landslip Prevention and Mitigation Works and Provision of Emergency Works Services for Natural Terrain Landslides Occurring in Mainland East (North) - Investigation, Design and Construction 長遠防治山泥傾瀉計劃，2018年E組，防治山泥傾瀉工程及為九龍及新界東(北)天然山坡發生山泥傾瀉提供緊急維修 - 勘查研究、設計及建造	I, DC 勘查研究、設計及建造	2018 Q4 2018年 第4季	75 months 75個月	Mr. Chris C.W. CHAN 陳仲偉先生 2760 5773	GE (Group 2 / 3) 岩土和斜坡 (第2 / 3組)	Complex 複雜
Landslip Prevention and Mitigation Programme, 2018, Package F, Landslip Prevention and Mitigation Works and Provision of Emergency Works Services for Natural Terrain Landslides Occurring in Mainland East (South) - Investigation, Design and Construction 長遠防治山泥傾瀉計劃，2018年F組，防治山泥傾瀉工程及為九龍及新界東(南)天然山坡發生山泥傾瀉提供緊急維修 - 勘查研究、設計及建造	I, DC 勘查研究、設計及建造	2018 Q4 2018年 第4季	75 months 75個月	Mr. Chris C.W. CHAN 陳仲偉先生 2760 5773	GE (Group 2 / 3) 岩土和斜坡 (第2 / 3組)	Complex 複雜
Management and Operation of Public Works Regional Laboratory (North Lantau) to Provide Fill Compaction Control and Other Construction Materials Compliance Testing Services - Design and Construction 管理及營運北大嶼山工務區域試驗所以提供填料壓實試驗和其他建築物料測試服務 - 設計及建造	DC 設計及建造	2018 Q4 2018年 第4季	51 months 51個月	Mr. M. K. LEE 李民強先生 2305 1105	GE (Group 2 / 3) 岩土和斜坡 (第2 / 3組)	Normal 普通

**FORECAST OF ENGINEERING AND
ASSOCIATED CONSULTANCIES**
工程及相關顧問合約預報

2018 Q4 TO 2019 Q3
2018年第4季至2019年第3季

Title & Description of Consultancy Agreement 顧問合約名稱及說明	Type of Consultancy Agreement 顧問合約類別	Preliminary Date of Inviting Expression of Interest/ Proposals 初步邀請遞交意向書/建議書日期	Estimated Service Period 預計服務期	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話	Preliminary Consultant Category (Preliminary Consultant Group) 初步顧問類別 (初步顧問組別)	Preliminary Complexity (Normal/Complex) 初步程度 (普通/複雜)
Civil Engineering and Development Department 土木工程拓展署						
Management and Operation of Public Works Regional Laboratory (Kowloon) to Provide Fill Compaction Control and Other Construction Materials Compliance Testing Services - Design and Construction 管理及營運九龍工務區域試驗所以提供填料壓實試驗和其他建築物料測試服務 – 設計及建造	DC 設計及建造	2018 Q4 2018年 第4季	51 months 51個月	Mr. M. K. LEE 李民強先生 2305 1105	GE (Group 2 / 3) 岩土和斜坡 (第2 / 3組)	Normal 普通
Technical Study on Volcanic Rock Resources for Construction Use in Hong Kong – Feasibility Study 採用香港火山岩作建築材料的技術研究-可行性研究	FS 可行性研究	2018 Q4 2018年 第4季	24 months 24個月	Mr. Roy K. C. HUNG 孔健忠先生 2716 8686	GE (Group 3) 岩土和斜坡 (第3組)	Complex 複雜
Urban and Green Design Study for the Future Town Centre and the District Commercial Node in Hung Shui Kiu New Development Area – Feasibility Study (NEC PSC) 洪水橋新發展區的未來市中心及地區商業中心的城市及綠色設計研究 – 可行性研究 (新工程合約的專業服務合約)	FS 可行性研究	2018 Q4 2018年 第4季	24 months 24個月	Ms. Wilda H. Y. LEE 李杏儀女士 2158 5620	TP (Group 2) 城市規劃 (第2組)	Complex 複雜
Road Improvements Works at Wo Hop Shek Cemetery for Phases 2 and 3 Columbarium Development - Investigation, Design and Construction (BIM) 和合石墳場第二期及第三期骨灰安置所發展相關的道路改善工程 – 勘查研究、設計及建造 (建築信息模擬)	I, DC 勘查研究, 設計及建造	2018 Q4 2018年 第4季	114 months 114個月	Mr. Daniel K. L. MAN 文景良先生 2762 5622	HY (Group 2 / 3) 道路和 相關結構 (第2 / 3組)	Normal 普通

**FORECAST OF ENGINEERING AND
ASSOCIATED CONSULTANCIES**
工程及相關顧問合約預報

2018 Q4 TO 2019 Q3
2018年第4季至2019年第3季

Title & Description of Consultancy Agreement 顧問合約名稱及說明	Type of Consultancy Agreement 顧問合約類別	Preliminary Date of Inviting Expression of Interest/ Proposals 初步邀請遞交意向書/ 建議書日期	Estimated Service Period 預計服務期	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話	Preliminary Consultant Category (Preliminary Consultant Group) 初步顧問類別 (初步顧問組別)	Preliminary Complexity (Normal/Complex) 初步程度 (普通/複雜)
Civil Engineering and Development Department 土木工程拓展署						
Tackling Severe Storm Attacks at Low-lying and Exposed Coastal Areas of Hong Kong During Extreme Weather due to Climate Change – Feasibility Study 香港低窪及沿岸地區應對因氣候變化導致的極端天氣下的嚴重風暴潮襲擊 – 可行性研究	FS 可行性研究	2018 Q4 2018年 第4季	12-18 months 12-18個月	Mr. Raymond K. M. CHENG 鄭建文先生 2762 5556	CE (Group 2 / 3) 基建及發展 (第2 / 3組)	Complex 複雜
Site formation and associated infrastructural works for development of columbarium at the western end of Sham Shui Kok Drive in Tsuen Wan – Engineering Feasibility Study Review 在荃灣深水角徑西面興建骨灰安置所的工地平整及相關基礎設施工程 – 工程可行性研究檢討	FS 可行性研究	2018 Q4 2018年 第4季	12 months 12 個月	Ms Wendy W.Y IU 姚慧燕女士 2762 5671	CE (Group 1 / 2) 基建及發展 (第1 / 2組)	Complex 複雜
Development of Sensor-Based Structural Monitoring Systems at Central Pier No.5 and Central Pier No.6 中環5號及6號碼頭之結構監測傳感系統	N/A	2018 Q4 2018年 第4季	15 months 15個月	Mr. C F LEUNG 梁池歡先生 2762 5553	N/A	N/A
Landslip Prevention and Mitigation Programme, 2018, Package G, Landslip Prevention and Mitigation Works - Investigation, Design and Construction (BIM) 長遠防治山泥傾瀉計劃，2018年G組，防治山泥傾瀉工程 – 勘查研究、設計及建造 (建築信息模擬)	I, DC 勘查研究, 設計及建造	2019 Q1 2019年 第1季	91 months 91 個月	Mr. Chris C.W. CHAN 陳仲偉先生 2760 5773	GE (Group 3) 岩土和斜坡 (第3組)	Complex 複雜

**FORECAST OF ENGINEERING AND
ASSOCIATED CONSULTANCIES**
工程及相關顧問合約預報

2018 Q4 TO 2019 Q3
2018年第4季至2019年第3季

Title & Description of Consultancy Agreement 顧問合約名稱及說明	Type of Consultancy Agreement 顧問合約類別	Preliminary Date of Inviting Expression of Interest/ Proposals 初步邀請遞交意向書/建議書日期	Estimated Service Period 預計服務期	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話	Preliminary Consultant Category (Preliminary Consultant Group) 初步顧問類別 (初步顧問組別)	Preliminary Complexity (Normal/Complex) 初步程度 (普通/複雜)
Civil Engineering and Development Department 土木工程拓展署						
Landslip Prevention and Mitigation Programme, 2018, Package H, Landslip Prevention and Mitigation Works - Investigation, Design and Construction (BIM) 長遠防治山泥傾瀉計劃，2018年H組，防治山泥傾瀉工程 - 勘查研究、設計及建造 (建築信息模擬)	I, DC 勘查研究,設計及建造	2019 Q1 2019年 第1季	91 months 91個月	Mr. Chris C.W. CHAN 陳仲偉先生 2760 5773	GE (Group 3) 岩土和斜坡 (第3組)	Complex 複雜
Site Formation and Infrastructure Works for Public Housing Developments at Cheung Muk Tau - Investigation (BIM) 樟木頭公營房屋發展之工地平整及基礎設施工程 - 勘查研究 (建築信息模擬)	I 勘查研究	2019 Q1 2019年 第1季	12 months 12個月	Mr. Simon S. K. O 柯適建先生 2760 5851	CE (Group 1&2) 基建及發展 (第1 / 2組)	Complex 複雜
Expansion of Mountain Bike Trail Networks in South Lantau - New Route from Mui Wo to Pui O - Design and Construction 擴建南大嶼山越野單車徑網絡 - 梅窩至貝澳越野單車徑的新增路線 - 設計及建造	DC 設計及建造	2019 Q1 2019年 第1季	TBC 待定	Mr. Asher S.H. CHAN 陳尚希先生 2157 3054	CE (Group 1 / 2) 基建及發展 (第1 / 2組)	Normal 普通
Landslip Prevention and Mitigation Programme, 2019, Package I, Safety Screening Studies of Private Slopes in Hong Kong Island, Western New Territories and Outlying Islands - Investigation 長遠防治山泥傾瀉計劃，2019年I組，香港島, 新界西及離島私人斜坡的安全篩選 - 勘查研究	I 勘查研究	2019 Q3 2019年 第3季	66 months 66個月	Mr. Y. F. YU 余逸鋒先生 2762 5050	GE (Group 2 / 3) 岩土和斜坡 (第2 / 3組)	Normal 普通

**FORECAST OF ENGINEERING AND
ASSOCIATED CONSULTANCIES**
工程及相關顧問合約預報

2018 Q4 TO 2019 Q3
2018年第4季至2019年第3季

Title & Description of Consultancy Agreement 顧問合約名稱及說明	Type of Consultancy Agreement 顧問合約類別	Preliminary Date of Inviting Expression of Interest/ Proposals 初步邀請遞交意向書/ 建議書日期	Estimated Service Period 預計服務期	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話	Preliminary Consultant Category (Preliminary Consultant Group) 初步顧問類別 (初步顧問組別)	Preliminary Complexity (Normal/Complex) 初步程度 (普通/複雜)
Civil Engineering and Development Department 土木工程拓展署						
Landslip Prevention and Mitigation Programme, 2019, Package J, Safety Screening Studies of Private Slopes in Kowloon and Eastern New Territories – Investigation 長遠防治山泥傾瀉計劃，2019年J組，九龍及新界東私人斜坡的安全篩選 – 勘查研究	I 勘查研究	2019 Q3 2019年 第3季	66 months 66個月	Mr. Y. F. YU 余逸鋒先生 2762 5050	GE (Group 2 / 3) 岩土和斜坡 (第2 / 3組)	Normal 普通
Landslip Prevention and Mitigation Programme, 2019, Package A, Landslip Prevention and Mitigation Works - Investigation, Design and Construction 長遠防治山泥傾瀉計劃，2019年A組，防治山泥傾瀉工程 – 勘查研究、設計及建造	I, DC 勘查研究， 設計及建造	2019 Q3 2019年 第3季	TBC 待定	Mr. Chris C.W. CHAN 陳仲偉先生 2760 5773	GE (TBC) 岩土和斜坡 (待定)	TBC 待定
Landslip Prevention and Mitigation Programme, 2019, Package B, Landslip Prevention and Mitigation Works - Investigation, Design and Construction 長遠防治山泥傾瀉計劃，2019年B組，防治山泥傾瀉工程 – 勘查研究、設計及建造	I, DC 勘查研究， 設計及建造	2019 Q3 2019年 第3季	TBC 待定	Mr. Chris C.W. CHAN 陳仲偉先生 2760 5773	GE (TBC) 岩土和斜坡 (待定)	TBC 待定
Landslip Prevention and Mitigation Programme, 2019, Package C, Landslip Prevention and Mitigation Works and Provision of Emergency Works Services for Natural Terrain Landslides Occurring in Mainland West (North) - Investigation, Design and Construction 長遠防治山泥傾瀉計劃，2019年C組，防治山泥傾瀉工程及為九龍及新界西(北)天然山坡發生山泥傾瀉提供緊急維修 – 勘查研究、設計及建造	I, DC 勘查研究， 設計及建造	2019 Q3 2019年 第3季	TBC 待定	Mr. Chris C.W. CHAN 陳仲偉先生 2760 5773	GE (TBC) 岩土和斜坡 (待定)	TBC 待定

**FORECAST OF ENGINEERING AND
ASSOCIATED CONSULTANCIES**
工程及相關顧問合約預報

2018 Q4 TO 2019 Q3
2018年第4季至2019年第3季

Title & Description of Consultancy Agreement 顧問合約名稱及說明	Type of Consultancy Agreement 顧問合約類別	Preliminary Date of Inviting Expression of Interest/ Proposals 初步邀請遞交意向書/建議書日期	Estimated Service Period 預計服務期	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話	Preliminary Consultant Category (Preliminary Consultant Group) 初步顧問類別 (初步顧問組別)	Preliminary Complexity (Normal/Complex) 初步程度 (普通/複雜)
Civil Engineering and Development Department 土木工程拓展署						
Landslip Prevention and Mitigation Programme, 2019, Package D, Landslip Prevention and Mitigation Works and Provision of Emergency Works Services for Natural Terrain Landslides Occurring in Mainland West (South) - Investigation, Design and Construction 長遠防治山泥傾瀉計劃，2019年D組，防治山泥傾瀉工程及為九龍及新界西(南)天然山坡發生山泥傾瀉提供緊急維修 - 勘查研究、設計及建造	I, DC 勘查研究， 設計及建造	2019 Q3 2019年 第3季	TBC 待定	Mr. Chris C.W. CHAN 陳仲偉先生 2760 5773	GE (TBC) 岩土和斜坡 (待定)	TBC 待定