

**FORECAST OF INVITATIONS TO  
TENDER  
招標預報**

**OCTOBER 2018 TO SEPTEMBER 2019  
2018年10月至2019年9月**

PWP Item No. 工程 編號	Contract No. & Title of Contract 合約編號及合約名稱	Probable Date of Gazettal/ Inviting Tenders 憲報公告/ 招 標暫定 日期	Works Category & Lowest Group Permitted to Tender 工程類別及 准許投標 最低組別	Range of Estimate of Cost 估計 造價	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話
<b>Drainage Services Department 渠務署</b>					
4100DX	Contract No. DE/2018/07 Provision of an Additional Combined Heat and Power Generating System at Tai Po Sewage Treatment Works and Improvement of the Associated Electrical Load Distribution Network (ECC Opt A) 合約編號 DE/2018/07 為大埔污水處理廠添加一個電熱聯供發電系統及改善相關配電網絡 (工程建造合約A選項)	Oct 2018 2018年10月	ELME, INDU 污水處理廠 及隔篩廠 機電裝置, 工業用途 電氣裝置	M1	Mr. Keith K. M. DAO 杜鈞明先生 2594 7304
4100DX	Contract No. DE/2018/01 Upgrading of Fire Services Installations at Ngong Ping Sewage Treatment Works (ECC Opt A) 合約編號 DE/2018/01 為昂坪污水處理廠改善消防系統設備 (工程建造合約A選項)	Oct 2018 2018年10月	FIRE 消防裝置	M1	Mr. Keith K. M. DAO 杜鈞明先生 2594 7304
4100DX	Contract No. DE/2018/15 Provision of Photovoltaic Systems at Siu Ho Wan Sewage Treatment Works, Kwai Chung Preliminary Treatment Works and Lung Tin Sewage Pumping Station (ECC Opt A) 合約編號 DE/2018/15 為小蠔灣污水處理廠、葵涌基本污水處理廠以及龍田污水泵房提供太陽能光伏系統 (工程建造合約A選項)	Nov 2018 2018年11月	ELME, INDU 污水處理廠 及隔篩廠 機電裝置, 工業用途 電氣裝置	M1	Ms. Regina Y.Y. WONG 王瑩瑩女士 2594 7303
4100DX	Contract No. DE/2018/16 Upgrading of screw pumping system at Shau Kei Wan preliminary treatment works (ECC Opt: TBC) 合約編號: DE/2018/16 為筲箕灣基本污水處理廠改善螺旋泵設備 (工程建造合約選項: 待定)	Nov 2018 2018年11月	ELME 污水處理廠 及隔篩廠 機電裝置	M1	Ms. Regina Y.Y. WONG 王瑩瑩女士 2594 7303

**FORECAST OF INVITATIONS TO  
TENDER  
招標預報**

**OCTOBER 2018 TO SEPTEMBER 2019  
2018年10月至2019年9月**

PWP Item No. 工程 編號	Contract No. & Title of Contract 合約編號及合約名稱	Probable Date of Gazettal/ Inviting Tenders 憲報公告/ 招 標暫定 日期	Works Category & Lowest Group Permitted to Tender 工程類別及 准許投標 最低組別	Range of Estimate of Cost 估計 造價	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話
<b>Drainage Services Department 渠務署</b>					
-	Contract No. DE/2018/13 Upgrading of High Voltage Variable Frequency Converter System at Tseung Kwan O Pumping Station (ECC Opt A) 合約編號: DE/2018/13 為將軍澳泵房改善高壓變頻器系統 (工程建造合約A選項)	Nov 2018 2018年11月	ELME, INDU 污水處理廠 及隔篩廠 機電裝置, 工業用途 電氣裝置	M1	Mr. Keith K. M. DAO 杜鈞明先生 2594 7304
To be confirmed 待定	Contract No. TBC Provision of Second Unit of Hydro Turbine System at Stonecutter Island Sewage Treatment Works (ECC Opt: TBC) 合約編號: 待定 為昂船洲污水處理廠提供第二組水力渦 輪發電系統 (工程建造合約選項: 待定)	Nov 2018 2018年11月	ELME, INDU 污水處理廠 及隔篩廠 機電裝置, 工業用途 電氣裝置	M1	Mr. Gordon T.H. NG 吳德禧先生 2594 7302
4100DX	Contract No. DE/2018/14 Upgrading of Electrical and Mechanical Works of Sewage Pump No.3 of Ma On Shan Sewage Pumping Station (ECC Opt: TBC) 合約編號: DE/2018/14 為馬鞍山污水泵房三號污水泵改善機電 設備 (工程建造合約選項: 待定)	Dec 2018 2018年12月	ELME 污水處理廠 及隔篩廠 機電裝置	M1	Mr. Gordon T.H. NG 吳德禧先生 2594 7302
4369DS & 4100DX	Contract No. TBC Enhancement of Deodourisation System at Stonecutters Island Sewage Treatment Works (ECC Opt B, BIM) 合約編號: 待定 昂船洲污水處理廠除味系統優化工程 (工程建造合約B選項, 建築信息模擬)	Jan 2019 2019年1月	ELME 污水處理廠 及隔篩廠 機電裝置	M2	Ms. M.Y. CHOY 蔡敏儀女士 2159 3405
4100DX	Contract No. DC/2018/12 Structural Integrity Assessment of Underground Conduits (ECC Opt B) 合約編號 DC/2018/12 地下管道的結構完整性評估 (工程建造合約B選項)	Jan 2019 2019年1月	R&D Group A 道路與渠務 甲組	M1	Mr. K.W. FUNG 馮家煒先生 2594 7257

**FORECAST OF INVITATIONS TO  
TENDER  
招標預報**

**OCTOBER 2018 TO SEPTEMBER 2019  
2018年10月至2019年9月**

PWP Item No. 工程 編號	Contract No. & Title of Contract 合約編號及合約名稱	Probable Date of Gazettal/ Inviting Tenders 憲報公告/ 招 標暫定 日期	Works Category & Lowest Group Permitted to Tender 工程類別及 准許投標 最低組別	Range of Estimate of Cost 估計 造價	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話
<b>Drainage Services Department 渠務署</b>					
4100DX	Contract No. TBC Upgrading of inlet penstocks with actuators and associated facilities at Central preliminary treatment works (ECC Opt : TBC) 合約編號: 待定 為中環基本污水處理廠改善入水閘及其 致動器與相聯設施 (工程建造合約選項: 待定)	Mar 2019 2019年3月	ELME 污水處理廠 及隔篩廠 機電裝置	M1	Ms. Regina Y.Y. WONG 王瑩瑩女士 2594 7303
4100DX	Contract No. TBC Enhancement of the Sludge Collection System of HATS Stage 1 Primary Sedimentation Tanks at Stonecutters Island Sewage Treatment work (ECC Opt: TBC) 合約編號: 待定 為昂船洲污水處理廠一期初級沉澱池改 善污泥收集系統 (工程建造合約選項: 待定)	Mar 2019 2019年3月	ELME 污水處理廠及 隔篩廠 機電裝置	M1	Mr. Gordon T.H. NG 吳德禧先生 2594 7302
4388DS	Contract No. DC/2018/06 Shek Wu Hui Effluent Polishing Plant – Civil Works for Sludge Treatment Facilities, CLP 132kV Primary Substation, Sidestream Treatment Facilities (ECC Opt C, BIM) 合約編號 DC/2018/06 石湖墟淨水設施 - 包括污泥處理設施、 中電132kV主變電站及側流處理設施的土 木工程 (工程建造合約C選項, 建築信息模擬)	Mar 2019 2019年3月	R&D Group C 道路及渠務 丙組	M4	Mr. W.W. LAU 劉永華先生 2594 7503
4388DS	Contract No. DE/2018/03 Shek Wu Hui Effluent Polishing Plant - E&M Works for Sludge Treatment Facilities, CLP 132kV Primary Substation, Sidestream Treatment Facilities (ECC Opt C, BIM) 合約編號 DE/2018/03 石湖墟淨水設施-包括污泥處理設施、中 電132kV主變電站及側流處理設施的機電 工程 (工程建造合約C選項, 建築信息模擬)	Mar 2019 2019年3月	ELME 污水處理廠 及隔篩廠 機電裝置	M4	Mr. W.W. LAU 劉永華先生 2594 7503

**FORECAST OF INVITATIONS TO  
TENDER  
招標預報**

**OCTOBER 2018 TO SEPTEMBER 2019  
2018年10月至2019年9月**

PWP Item No. 工程 編號	Contract No. & Title of Contract 合約編號及合約名稱	Probable Date of Gazettal/ Inviting Tenders 憲報公告/ 招 標暫定 日期	Works Category & Lowest Group Permitted to Tender 工程類別及 准許投標 最低組別	Range of Estimate of Cost 估計 造價	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話
<b>Drainage Services Department 渠務署</b>					
4388DS	Contract No. DC/2018/07 Shek Wu Hui Effluent Polishing Plant - Civil Works for Sewage Treatment Facilities including Inlet Works, Primary Sedimentation Tanks and Membrane Bioreactor System (ECC Opt C, BIM) 合約編號 DC/2018/07 石湖墟淨水設施 - 污水處理設施包括污水 入口設施、初級沉澱池及薄膜生物反應 處理系統的土木工程 (工程建造合約C選項, 建築信息模擬)	Mar 2019 2019年3月	R&D Group C 道路及渠務 丙組	M4	Mr. W.W. LAU 劉永華先生 2594 7503
4388DS	Contract No. DE/2018/04 Shek Wu Hui Effluent Polishing Plant - E&M Works for Sewage Treatment Facilities including Inlet Works, Primary Sedimentation Tanks and Membrane Bioreactor System (ECC Opt C, BIM) 合約編號 DE/2018/04 石湖墟淨水設施 - 污水處理設施包括污水 入口設施、初級沉澱池及薄膜生物反應 處理系統的機電工程 (工程建造合約C選項, 建築信息模擬)	Mar 2019 2019年3月	ELME 污水處理廠 及隔篩廠 機電裝置	M4	Mr. W.W. LAU 劉永華先生 2594 7503
4403DS	Contract No. TBC Upgrading of Sewage Pumping Station No. 7 & 8 along Ting Kok Road (ECC Opt: TBC, BIM) 合約編號: 待定 改善汀角路7及8號污水泵房 (工程建造合約選項: 待定, 建築信息模 擬)	Mar 2019 2019年3月	ELME, 污水處理廠 及隔篩廠 機電裝置	M1	Mr. Keith K. M. DAO 杜鈞明先生 2594 7304
-	Contract No. TBC Drainage Maintenance and Construction in Mainland South Districts (2019-2023) (TSC Opt: TBC) 合約編號: 待定 九龍及新界南的渠務維修及建造工程 (2019-2023) (定期服務合約選項: 待定)	2019Q2 2019年 第2季	R&D Group C 道路與渠務 丙組	M4	Mr. K. T. SHEK 石建騰先生 2300 1307

**FORECAST OF INVITATIONS TO  
TENDER  
招標預報**

**OCTOBER 2018 TO SEPTEMBER 2019  
2018年10月至2019年9月**

PWP Item No. 工程編號	Contract No. & Title of Contract 合約編號及合約名稱	Probable Date of Gazettal/ Inviting Tenders 憲報公告/ 招標暫定日期	Works Category & Lowest Group Permitted to Tender 工程類別及准許投標最低組別	Range of Estimate of Cost 估計造價	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話
<b>Drainage Services Department 渠務署</b>					
4395DS & 4100DX	Contract No. TBC Minor Drainage and Sewerage Works in Urban Area and New Territories (Tentative) (ECC Opt: TBC) 合約編號: 待定 新界及市區小型渠務改善工程(暫定) (工程建造合約選項: 待定, 建築信息模擬)	2019Q2 2019年 第2季	R&D Group B 道路與渠務 乙組	M3	Mr. Simon Y.O. LAI 黎玉安先生
4118CD & 4163CD	Contract No. TBC Drainage Improvement Works at Ngong Ping and New Territories (ECC Opt: TBC) 合約編號: 待定 昂坪及新界雨水排放系統改善工程 (工程建造合約選項: 待定, 建築信息模擬)	2019Q3 2019年 第3季	R&D Group B 道路與渠務 乙組	M3	Ms. Alice N.C. SHING 沈儀芝女士 2594 7598
4144CD	Contract No. TBC Drainage Improvement in Southern Hong Kong Island (ECC Opt: TBC) 合約編號: 待定 港島南部雨水排放系統改善計劃 (工程建造合約選項: 待定, 建築信息模擬)	2019Q3 2019年 第3季	R&D Group B 道路與渠務 乙組	M2	Mr. W. K. MOK 莫維基先生 2594 7402
4166CD	Contract No. TBC Drainage Improvement Works at Yuen Long, Stage 1 (ECC Opt: TBC, BIM) 合約編號: 待定 元朗區雨水排放系統改善工程第1階段 (工程建造合約選項: 待定, 建築信息模擬)	2019Q3 2019年 第3季	R&D Group B 道路與渠務 乙組	M3	Mr. K.W. FUNG 馮家煒先生 2594 7257
4171CD	Contract No. TBC Energizing Kowloon East – Revitalization of Tsui Ping River (ECC Opt: TBC, BIM) 合約編號: 待定 起動九龍東—活化翠屏河 (工程建造合約選項: 待定, 建築信息模擬)	2019Q3 2019年 第3季	RD Group C 道路與渠務 丙組	M4	Mr. H. K. CHAN 陳克強先生 2594 7404

**FORECAST OF INVITATIONS TO  
TENDER  
招標預報**

**OCTOBER 2018 TO SEPTEMBER 2019  
2018年10月至2019年9月**

PWP Item No. 工程 編號	Contract No. & Title of Contract 合約編號及合約名稱	Probable Date of Gazettal/ Inviting Tenders 憲報公告/ 招 標暫定 日期	Works Category & Lowest Group Permitted to Tender 工程類別及 准許投標 最低組別	Range of Estimate of Cost 估計 造價	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話
<b>Drainage Services Department 渠務署</b>					
4172CD & 4414DS	Contract No. TBC Condition Survey and Rehabilitation of Underground Sewers and Stormwater Drains - Stage 2 (ECC Opt: TBC) 合約編號: 待定 地下污水渠及雨水渠狀況勘測及修復工 程 - 第2階段 (工程建造合約選項: 待定)	2019Q3 2019 年 第 3 季	R&D Group C 道路與渠務 丙組	M4	Mr. K.W. FUNG 馮家煒先生 2594 7257
4125DS	Contract No. TBC Tolo Harbour Sewerage of Unsewered Areas Stage 2 – Phase 2 (ECC Opt: TBC, BIM) 合約編號: 待定 吐露港未敷設污水設施地區的污水收集 系統第2階段第2期 (工程建造合約選項: 待定, 建築信息模 擬)	2019Q3 2019 年 第 3 季	R&D Group C 道路與渠務 丙組	M4	Mr. W.F.WONG 黃永輝先生 2594 7255
4214DS	Contract No. TBC Tseung Kwan O Sewerage for village (ECC Opt D, BIM) 合約編號: 待定 將軍澳污水收集系統 (工程建造合約D選項, 建築信息模擬)	2019Q3 2019 年 第 3 季	R&D Group B 道路與渠務 乙組	M3	Mr. C. H. CHAN 陳志河先生 2594 7253
4272DS & 4273DS	Contract No. TBC Port Shelter Sewerage Stage 2 and Stage 3 (ECC Opt: TBC, BIM) 合約編號: 待定 牛尾海污水收集系統第2階段及第3階段 (工程建造合約選項: 待定, 建築信息模 擬)	2019Q3 2019 年 第 3 季	R&D Group C 道路與渠務 丙組	M4	Mr. K F SEIT 薛建勳先生 2594 7292
4331DS	Contract No. TBC Construction of San Shek Wan Sewage Treatment Works, Associated Submarine Outfall and Pui O Sewerage Works (ECC Opt: TBC, BIM) 合約編號: 待定 磡石灣污水處理廠及相關海底排放管道 建造工程及貝澳污水收集系統工程 (工程建造合約選項: 待定, 建築信息模 擬)	2019Q3 2019 年 第 3 季	R&D Group C 道路與渠務 丙組	M4	Mr. L. CHEN 陳瀾先生 2594 7252

**FORECAST OF INVITATIONS TO  
TENDER  
招標預報**

**OCTOBER 2018 TO SEPTEMBER 2019  
2018年10月至2019年9月**

PWP Item No. 工程 編號	Contract No. & Title of Contract 合約編號及合約名稱	Probable Date of Gazettal/ Inviting Tenders 憲報公告/ 招 標暫定 日期	Works Category & Lowest Group Permitted to Tender 工程類別及 准許投標 最低組別	Range of Estimate of Cost 估計 造價	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話
<b>Drainage Services Department 渠務署</b>					
4339DS	Contract No. TBC Village Sewerage in Fanling Wai, So Kwun Po and Leng Pei Tsuen, Fanling (ECC Opt: TBC, BIM) 合約編號: 待定 粉嶺粉嶺圍、掃管埔及嶺皮村鄉村污水 收集系統 (工程建造合約選項: 待定, 建築信息模 擬)	2019Q3 2019 年 第 3 季	R&D Group B 道路與渠務 乙組	M2	Ms. Carol K. Y. HO 何家儀 女士 2594 7213
4346DS	Contract No. TBC Upgrading of Tuen Mun Sewerage, phase 1, part 2 (ECC Opt: TBC, BIM) 合約編號: 待定 屯門污水收集系統改善計劃第1期 第2部分 (工程建造合約選項: 待定, 建築信息模 擬)	2019Q3 2019 年 第 3 季	R&D Group C 道路與渠務 丙組	M4	Mr. C. H. CHAN 陳志河先生 2594 7253
4353DS	Contract No. TBC Outstanding Islands Sewerage Stage 2 – Village Sewerage at Luk Tei Tong and Ma Po Tsuen, Mui Wo (ECC Opt: TBC, BIM) 合約編號: 待定 離島污水收集系統第2階段 – 梅窩鹿地塘 及麻布村污水收集系統 (工程建造合約選項: 待定, 建築信息模 擬)	2019Q3 2019 年 第 3 季	R&D Group B 道路與渠務 乙組	M2	Mr. L. CHEN 陳瀾先生 2594 7252
4354DS	Contract No. TBC Outlying Islands Sewerage, Stage 2 - Upgrading of Cheung Chau Sewage Treatment and Disposal Facilities (ECC Opt: TBC, BIM) 合約編號: 待定 離島污水收集系統第2階段 – 長洲污處 理及排放改善工程 (工程建造合約選項: 待定, 建築信息模 擬)	2019Q3 2019 年 第 3 季	R&D Group C 道路與渠務 丙組	M4	Mr. L. CHEN 陳瀾先生 2594 7252

**FORECAST OF INVITATIONS TO  
TENDER  
招標預報**

**OCTOBER 2018 TO SEPTEMBER 2019  
2018年10月至2019年9月**

PWP Item No. 工程 編號	Contract No. & Title of Contract 合約編號及合約名稱	Probable Date of Gazettal/ Inviting Tenders 憲報公告/ 招 標暫定 日期	Works Category & Lowest Group Permitted to Tender 工程類別及 准許投標 最低組別	Range of Estimate of Cost 估計 造價	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話
<b>Drainage Services Department 渠務署</b>					
4355DS	Contract No. TBC Outlying Islands Sewerage, Stage 2 - Lamma Village Sewerage Phase 2, Package 2 (ECC Opt: TBC, BIM) 合約編號: 待定 離島污水收集系統第2階段 - 南丫鄉村 污水收集系統第2期第2部分 (工程建造合約選項: 待定, 建築信息模 擬)	2019Q3 2019 年 第 3 季	R&D Group C 道路與渠務 丙組	M4	Ms. Yvonne LO 盧秋玲女士 2594 7256
4362DS	Contract No. TBC Sewerage for Ma Yau Tong, Tseung Kwan O (ECC Opt D, BIM) 合約編號: 待定 將軍澳馬游塘污水收集系統 (工程建造合約D選項, 建築信息模擬)	2019Q3 2019 年 第 3 季	R&D Group B 道路與渠務 乙組	M2	Mr. C. H. CHAN 陳志河先生 2594 7253
4389DS	Contract No. TBC Upgrading of West Kowloon and Tsuen Wan Sewerage - Phase 2 (ECC Opt: TBC, BIM) 合約編號: 待定 九龍西部及荃灣污水系統改善工程 - 第 2期 (工程建造合約選項: 待定, 建築信息模 擬)	2019Q3 2019 年 第 3 季	R&D Group C 道路與渠務 丙組	M4	Mr. Kevin CHEUNG 張瀚熙先生 2594 7262
4391DS	Contract No. TBC West Kowloon and Tsuen Wan Village Sewerage - Phase 1 (ECC Opt: TBC, BIM) 合約編號: 待定 九龍西部及荃灣鄉村污水收集系統工程 - 第1期 (工程建造合約選項: 待定, 建築信息 模擬)	2019Q3 2019 年 第 3 季	R&D Group B 道路與渠務 乙組	M2	Mr. Kevin CHEUNG 張瀚熙先生 2594 7262



**FORECAST OF INVITATIONS TO  
TENDER  
招標預報**

**OCTOBER 2018 TO SEPTEMBER 2019  
2018年10月至2019年9月**

PWP Item No. 工程 編號	Contract No. & Title of Contract 合約編號及合約名稱	Probable Date of Gazettal/ Inviting Tenders 憲報公告/ 招 標暫定 日期	Works Category & Lowest Group Permitted to Tender 工程類別及 准許投標 最低組別	Range of Estimate of Cost 估計 造價	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話
<b>Drainage Services Department 渠務署</b>					
4408DS	Contract No. TBC Yuen Long Effluent Polishing Plant – Civil Works for Sewage Treatment Facilities including Inlet Works and Primary Treatment Facilities (ECC Opt: TBC, BIM) 合約編號: 待定 元朗淨水設施 - 污水處理設施包括污水 入口設施及初級處理系統的土木工程 (工程建造合約選項: 待定, 建築信息模 擬)	2019Q3 2019 年 第 3 季	RD Group C 道路及渠務 丙組	M4	Mr. Ben T. M. YIP 葉達明先生 2594 7502
4408DS	Contract No. TBC Yuen Long Effluent Polishing Plant - E&M Works for Sewage Treatment Facilities including Inlet Works and Primary Treatment Facilities (ECC Opt: TBC, BIM) 合約編號: 待定 元朗淨水設施 - 污水處理設施包括污水 入口設施及初級處理系統的機電工程 (工程建造合約選項: 待定, 建築信息模 擬)	2019Q3 2019 年 第 3 季	ELME 污水處理廠 及隔篩廠 機電裝置	M4	Mr. Ben T. M. YIP 葉達明先生 2594 7502
4408DS	Contract No. TBC Yuen Long Effluent Polishing Plant - Civil and E&M Works for Sewage Treatment Facilities including Secondary Treatment Facilities and Tertiary Treatment Facilities (ECC Opt: TBC, BIM) 合約編號: 待定 元朗淨水設施 - 污水處理設施包括二級 處理系統及三級處理系統的土木工程及 機電工程 (工程建造合約選項: 待定, 建築信息模 擬)	2019Q3 2019 年 第 3 季	RD Group C, ELME 道路及渠務 丙組, 污水處理廠 及隔篩廠 機電裝置	M4	Mr. Ben T. M. YIP 葉達明先生 2594 7502
4408DS	Contract No. TBC Yuen Long Effluent Polishing Plant - Civil Works for Sludge Treatment Facilities (ECC Opt: TBC, BIM) 合約編號: 待定 元朗淨水設施 - 污泥處理設施的土木工程 (工程建造合約選項: 待定, 建築信息模 擬)	2019Q3 2019 年 第 3 季	RD Group C 道路及渠務 丙組	M4	Mr. Ben T. M. YIP 葉達明先生 2594 7502

**FORECAST OF INVITATIONS TO  
TENDER  
招標預報**

**OCTOBER 2018 TO SEPTEMBER 2019  
2018年10月至2019年9月**

PWP Item No. 工程 編號	Contract No. & Title of Contract 合約編號及合約名稱	Probable Date of Gazettal/ Inviting Tenders 憲報公告/ 招 標暫定 日期	Works Category & Lowest Group Permitted to Tender 工程類別及 准許投標 最低組別	Range of Estimate of Cost 估計 造價	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話
<b>Drainage Services Department 渠務署</b>					
4408DS	Contract No. TBC Yuen Long Effluent Polishing Plant - E&M Works for Sludge Treatment Facilities (ECC Opt: TBC, BIM) 合約編號: 待定 元朗淨水設施 - 污泥處理設施的機電工 程 (工程建造合約選項: 待定, 建築信息模 擬)	2019Q3 2019年 第3季	ELME 污水處理廠 及隔篩廠 機電裝置	M4	Mr. Ben T. M. YIP 葉達明先生 2594 7502