

FORECAST OF INVITATIONS TO TENDER
招標預報

JULY 2022 TO JUNE 2023
2022年7月至2023年6月

PWP Item No. 工程編號	Contract No. & Title of Contract 合約編號及合約名稱	Probable Date of Gazette/ Inviting Tenders* 憲報公告/ 招標* 暫定日期	Works Category & Lowest Group Permitted to Tender 工程類別及准許投標最低組別	Range of Estimate of Cost 估計造價	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話
Civil Engineering and Development Department 土木工程拓展署					
5001BX	Contract No.:GE/2021/22 Landslip Prevention and Mitigation Programme, 2017, Package H, Landslip Prevention and Mitigation Works (NEC TSC Opt A, BIM) 合約編號 : GE/2021/22 長遠防治山泥傾瀉計劃2017年H組, 防治山泥傾瀉工程 (新工程合約的定期服務合約A選項, 建築信息模擬)	2022 Q3 2022年 第3季	LANP 斜坡/ 擋土牆的 防止山泥 傾瀉/ 修補工程	M1	Ms. Florence W. Y. KO 高韻儀女士 2762 5444
5001BX	Contract No.:GE/2022/06 Landslip Prevention and Mitigation Programme, 2019, Package M, Landslip Prevention and Mitigation Works (NEC TSC Opt A, BIM) 合約編號 : GE/2022/06 長遠防治山泥傾瀉計劃2019年M組, 防治山泥傾瀉工程 (新工程合約的定期服務合約A選項, 建築信息模擬)	2022 Q3 2022年 第3季	LANP 斜坡/ 擋土牆的 防止山泥 傾瀉/ 修補工程	M2	Mr. Roy K. C. HUNG 孔健忠先生 2760 5811
5001BX	Contract No.:GE/2020/06 Landslip Prevention and Mitigation Programme, 2015, Package F, Landslip Prevention and Mitigation Works (NEC TSC Opt A, BIM) 合約編號 : GE/2020/06 長遠防治山泥傾瀉計劃2015年F組, 防治山泥傾瀉工程 (新工程合約的定期服務合約A選項, 建築信息模擬)	2022 Q3 2022年 第3季	LANP 斜坡/ 擋土牆的 防止山泥 傾瀉/ 修補工程	M1	Mr. Roy K. C. HUNG 孔健忠先生 2760 5811
5001BX	Contract No.:GE/2022/13 Landslip Prevention and Mitigation Programme, 2020, Package H, Ground Investigation for Landslip Prevention and Mitigation Works (NEC TSC Opt A) 合約編號 : GE/2022/13 長遠防治山泥傾瀉計劃2020年H組, 長遠防治山泥傾瀉計劃勘探工程 (新工程合約的定期服務合約A選項)	2022 Q3 2022年 第3季	GROU Group II 場地勘探 工程 第二組	M1	Mr. C. K. SIU 蕭創基先生 2762 5469

FORECAST OF INVITATIONS TO TENDER
招標預報

JULY 2022 TO JUNE 2023
2022年7月至2023年6月

PWP Item No. 工程編號	Contract No. & Title of Contract 合約編號及合約名稱	Probable Date of Gazette/ Inviting Tenders* 憲報公告/ 招標* 暫定日期	Works Category & Lowest Group Permitted to Tender 工程類別及准許投標最低組別	Range of Estimate of Cost 估計造價	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話
Civil Engineering and Development Department 土木工程拓展署					
5001BX	Contract No.:GE/2022/19 Landslip Prevention and Mitigation Programme, 2020, Package G, Ground Investigation for Landslip Prevention and Mitigation Works (NEC TSC Opt A) 合約編號 : GE/2022/19 長遠防治山泥傾瀉計劃2020年G組，長遠防治山泥傾瀉計劃勘探工程 (新工程合約的定期服務合約A選項)	2022 Q3 2022年 第3季	GROU Group II 場地勘探工程 第二組	M1	Mr. Roy K. C. HUNG 孔健忠先生 2760 5811
7417RO-1B	Contract No.:IS/2022/01 Improvement Works at Tai O, Phase 2 Stage 2 合約編號 : IS/2022/01 大澳改善工程第二期第二階段	2022 Q3 2022年 第3季	RD Group B 道路及渠務 乙組	M3	Mr. Gavin C. P. WONG 王仲邦先生 2231 4439
7872CL	Contract No.:YL/2022/01 Site formation and infrastructure works for Yuen Long South First Phase Development - Contact 3 合約編號 : YL/2022/01 元朗南第一期發展工地平整及基礎設施工程 - 合約三	2022 Q3 2022年 第3季	R&D Group C 道路及渠務 丙組	M5	Mr. Bernie CHOI 蔡智鵬先生 2158 5623
B838CL	Contract No.:CV/2023/02 Site Formation Works at Queen's Hill Extension, Fanling 合約編號 : CV/2023/02 粉嶺皇后山擴展用地的工地平整工程	2022 Q3 2022年 第3季	SF Group B 地盤平整 乙組	M4	Mr. Stephen WAT 滑維青先生 3428 3621
5001BX	Contract No.:GE/2022/07 Landslip Prevention and Mitigation Programme, 2019, Package E, Landslip Prevention and Mitigation Works (NEC TSC Opt A, BIM) 合約編號 : GE/2022/07 長遠防治山泥傾瀉計劃2019年E組，防治山泥傾瀉工程 (新工程合約的定期服務合約A選項，建築信息模擬)	2022 Q4 2022年 第4季	LANP 斜坡/ 擋土牆的 防止山泥 傾瀉/ 修補工程	TBC	Mr. Roy K. C. HUNG 孔健忠先生 2760 5811

FORECAST OF INVITATIONS TO TENDER
招標預報

JULY 2022 TO JUNE 2023
2022年7月至2023年6月

PWP Item No. 工程編號	Contract No. & Title of Contract 合約編號及合約名稱	Probable Date of Gazette/ Inviting Tenders* 憲報公告/ 招標* 暫定日期	Works Category & Lowest Group Permitted to Tender 工程類別及准許投標最低組別	Range of Estimate of Cost 估計造價	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話
Civil Engineering and Development Department 土木工程拓展署					
5001BX	Contract No.:GE/2022/15 Landslip Prevention and Mitigation Programme, 2020, Package A, Landslip Prevention and Mitigation Works (NEC TSC Opt A, BIM) 合約編號 : GE/2022/15 長遠防治山泥傾瀉計劃2020年A組, 防治山泥傾瀉工程 (新工程合約的定期服務合約A選項, 建築信息模擬)	2022 Q4 2022年 第4季	LANP 斜坡/ 擋土牆的 防止山泥 傾瀉/ 修補工程	TBC	Mr. Roy K. C. HUNG 孔健忠先生 2760 5811
5001BX	Contract No.:GE/2022/16 Landslip Prevention and Mitigation Programme, 2020, Package B, Landslip Prevention and Mitigation Works (NEC TSC Opt A, BIM) 合約編號 : GE/2022/16 長遠防治山泥傾瀉計劃2020年B組, 防治山泥傾瀉工程 (新工程合約的定期服務合約A選項, 建築信息模擬)	2022 Q4 2022年 第4季	LANP 斜坡/ 擋土牆的 防止山泥 傾瀉/ 修補工程	TBC	Mr. C. K. SIU 蕭創基先生 2762 5469
-	Contract No.: To be confirmed Revitalization of Lin Ma Hang Lead Mine Caves 合約編號 : 待定 蓮麻坑鉛礦洞活化項目	2022 Q4 2022年 第4季	SF Group B 地盤平整 乙組	M1	Ms. S. Y. TSE 謝淑欣女士 2762 5300
7851CL & 5792CL	Contract No.:GE/2022/14 Joint Cavern Development at Anderson Road Quarry Site 合約編號 : GE/2022/14 安達臣道石礦場用地聯用岩洞發展	2022 Q4 2022年 第4季	SF Group C 地盤平整 丙組	M5	Ms. S. Y. TSE 謝淑欣女士 2762 5300
-	Contract No.:GE/2022/21 Reprovisioning of Victoria Public Mortuary: Cavern Enhancement Works and Natural Terrain Hazard Mitigation Works 合約編號 : GE/2022/21 重置域多利亞公眾殮房: 岩洞改善及天然山坡山泥傾瀉風險緩減工程	2022 Q4 2022年 第4季	SF Group B 地盤平整 乙組	M1	Ms. S. Y. TSE 謝淑欣女士 2762 5300

FORECAST OF INVITATIONS TO TENDER
招標預報

JULY 2022 TO JUNE 2023
2022年7月至2023年6月

PWP Item No. 工程編號	Contract No. & Title of Contract 合約編號及合約名稱	Probable Date of Gazette/ Inviting Tenders* 憲報公告/ 招標* 暫定日期	Works Category & Lowest Group Permitted to Tender 工程類別及准許投標最低組別	Range of Estimate of Cost 估計造價	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話
Civil Engineering and Development Department 土木工程拓展署					
7414RO-2B	Contract No.:IS/2022/02 Improvement Works at Mui Wo, Phase 2 Stage 2 (NEC4 ECC Option C, BIM) 合約編號 : IS/2022/02 梅窩改善工程第二期第二階段 (新工程合約4的工程建造合約C選項, 建築信息模擬)	2022 Q4 2022年 第4季	BD Group C 建築 丙組	M5	Mr. Gordon N. J. PEI 貝念仁先生 2157 3056
B820CL	Contract No.:CV/2023/01 Site Formation and Infrastructure Works near Tan Kwai Tsuen in Yuen Long - Contract 2 合約編號 : CV/2023/01 鄰近元朗丹桂村的工地平整及基礎設施工程 - 合約二	2022 Q4 2022年 第4季	RD Group B 道路及渠務 乙組	M2	Mr. S. K. LO 勞紹強先生 2762 5514
5001BX	Contract No.:To be confirmed Landslip Prevention and Mitigation Programme, 2020, Package C, Landslip Prevention and Mitigation Works (NEC TSC Opt A, BIM) 合約編號 : 待定 長遠防治山泥傾瀉計劃2020年C組, 防治山泥傾瀉工程 (新工程合約的定期服務合約A選項, 建築信息模擬)	2023 Q1 2023年 第1季	LANP 斜坡/ 擋土牆的 防止山泥 傾瀉/ 修補工程	TBC	Mr. Roy K. C. HUNG 孔健忠先生 2760 5811
5001BX	Contract No.:GE/2022/22 Landslip Prevention and Mitigation Programme, 2020, Package D, Landslip Prevention and Mitigation Works (NEC TSC Opt A, BIM) 合約編號 : GE/2022/22 長遠防治山泥傾瀉計劃2020年D組, 防治山泥傾瀉工程 (新工程合約的定期服務合約A選項, 建築信息模擬)	2023 Q1 2023年 第1季	LANP 斜坡/ 擋土牆的 防止山泥 傾瀉/ 修補工程	TBC	Mr. C. K. SIU 蕭創基先生 2762 5469

FORECAST OF INVITATIONS TO TENDER
招標預報

JULY 2022 TO JUNE 2023
2022年7月至2023年6月

PWP Item No. 工程 編號	Contract No. & Title of Contract 合約編號及合約名稱	Probable Date of Gazette/Inviting Tenders* 憲報公告/招 標* 暫定日期	Works Category & Lowest Group Permitted to Tender 工程類別及 准許投標 最低組別	Range of Estimate of Cost 估計 造價	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名 及電話
Civil Engineering and Development Department 土木工程拓展署					
5001BX	Contract No.: To be confirmed Landslip Prevention and Mitigation Programme, 2020, Package F, Landslip Prevention and Mitigation Works (NEC TSC Opt A, BIM) 合約編號：待定 長遠防治山泥傾瀉計劃2020年F組，防治山泥傾瀉工程 (新工程合約的定期服務合約A選項，建築信息模擬)	2023 Q2 2023年 第2季	LANP 斜坡/ 擋土牆的 防止山泥 傾瀉/ 修補工程	TBC	Ms. Florence W. Y. KO 高韻儀女士 2762 5444
B812CL	Contract No.: To be confirmed Lift and Pedestrian Walkway System between Pik Wan Road and Lei Yue Mun Road, Yau Tong (NEC4 ECC Option B, BIM) 合約編號：待定 油塘碧雲道至鯉魚門道升降機及行人通道系統 (新工程合約4 工程建造合約 B選項，建築資訊模擬)	2023 Q1 2023年 第1季	RD Group C 道路及渠務 丙組	M5	Mr. Y. F. FUNG 馮逸富先生 2762 5537
B807CL	Contract No.: To be confirmed Site Formation and Infrastructure Works at Cheung Muk Tau, Ma On Shan 合約編號：待定 馬鞍山樟木頭公營房屋發展之工地平整及基礎設施工程	2023 Q2 2023年 第2季	SF Group C 地盤平整 丙組	M5	Ms. Kate P. K. Ip 葉寶奇女士 2760 5728