

# FORECAST OF CONSULTANCIES

## 顧問研究預報

# JANUARY 2008 TO JUNE 2008

## 2008年1月至2008年6月

PWP Item No. 工程編號	Title & Description of Assignment 工程名稱及說明	Type of Agreement 合約類別	Date of Inviting Expression of Interest 邀請建議書日期	Expected Duration 預計所需時間	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話
<b>Architectural Services Department 建築署</b>					
-	Join-user Complex at Area 44, Fanling 粉嶺第 44 區聯用綜合大樓	Architectural Lead 總建築	Jan 2008 2008 年 1 月	60 months 60 個月	Mr. S. W. CHOW 周瑞榮先生 2867 3716
-	Consultancy for Establishment of Standard and Specification for Preventive Maintenance Inspection Scheme 制定預防性樓宇勘察計劃之標準及規範顧問合約	Building Surveying 屋宇測量	Jan 2008 2008 年 1 月	4 months 4 個月	Mr. K. C. LAW 羅家焯先生 2773 2400
-	Anchor Monitoring for Slope Nos. 7SW-C/FR2 & 7SW-C/CR1084 in Kwai Chung area 預應力錨杆監測 – 葵涌區斜坡編號 7SW-C/FR2 及 7SW-C/CR1084	I 勘察研究	Jan 2008 2008 年 1 月	2 months 2 個月	Mr. C. P. WONG 黃展鵬先生 2773 2209
-	Engineer Inspections for Slopes in Western, Southern & Lantau District Maintained by ArchSD 工程師檢查(斜坡維修) – 港島西、港島南及大嶼山區	I 勘察研究	Jan 2008 2008 年 1 月	12 months 12 個月	Mr. C. P. WONG 黃展鵬先生 2773 2209
-	Town Park, Indoor Velodrome-cum-Sports Centre in Area 45 Tseung Kwan O 將軍澳第 45 區公園及室內單車運動館	QS 工料測量	Jan 2008 2008 年 1 月	73 months 73 個月	Mr. K.M. LEUNG 梁錦滿先生 2867 3684
-	Provision of a General Out-patient Clinic and an Integrated Community Support Services Centre cum Long Stay Care Home for Ex-mentally III Persons at Tin Shui Wai Area 109 天水圍 109 區普通科門診診所及精神病康復者綜合社區支援服務中心暨長期護理院興建工程	QS 工料測量	Jan 2008 2008 年 1 月	59 months 59 個月	Mr. M. K. FOK 霍文光先生 2867 3918
-	Expansion of Tseung Kwan O Hospital 將軍澳醫院擴建計劃	QS 工料測量	Jan 2008 2008 年 1 月	60 months 60 個月	Mr. M. K. FOK 霍文光先生 2867 3918
-	Construction of Annex Building for Ko Shan Theatre 高山劇場新翼興建工程	Architectural Lead 總建築	Feb 2008 2008 年 2 月	65 months 65 個月	Mr. Patrick HAU 侯漢輝先生 2867 3766

**FORECAST OF CONSULTANCIES**

**顧問研究預報**

**JANUARY 2008 TO JUNE 2008**

**2008年1月至2008年6月**

PWP Item No. 工程編號	Title & Description of Assignment 工程名稱及說明	Type of Agreement 合約類別	Date of Inviting Expression of Interest 邀請建議書日期	Expected Duration 預計所需時間	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話
<b>Architectural Services Department 建築署</b>					
-	District Open Space in Area 37, Tseung Kwan O 將軍澳第 37 區地區休憩用地	Architectural Lead 總建築	Feb 2008 2008 年 2 月	46 months 46 個月	Mr. T.W. YEUNG 楊達榮先生 2867 3975
-	Local Open Space in Area 25 Fanling/ Sheung Shui 粉嶺／上水第 25 區鄰舍休憩用地	Architectural Lead 總建築	Feb 2008 2008 年 2 月	50 months 50 個月	Mr. T.W. YEUNG 楊達榮先生 2867 3975
-	Conversion of the Secondary Pool of the Lai Chi Kok Park Swimming Pool into an Indoor Heated Pool 把荔枝角公園游泳池的副池改建為室內暖水池	Architectural Lead 總建築	Feb 2008 2008 年 2 月	55 months 55 個月	Mr. T.W. YEUNG 楊達榮先生 2867 3975
-	Geotechnical Consultancy for Slope Upgrading Works in Project Management Group 23 - Investigation, Design and Construction 工程統籌組別 23 之斜坡鞏固工程的顧問合約 - 勘查研究, 設計及建造	I, DC 勘查研究, 設計及建造	Feb 2008 2008 年 2 月	24 months 24 個月	Mr. T.W. WING 榮大偉先生 2773 2588
-	Geotechnical Consultancy for Slope Upgrading Works in Project Management Group 22 - Investigation, Design and Construction 工程統籌組別 22 之斜坡鞏固工程的顧問合約 - 勘查研究, 設計及建造	I, DC 勘查研究, 設計及建造	Feb 2008 2008 年 2 月	24 months 24 個月	Mr. W.Y. LAU 劉榮恩先生 2773 2590
-	Join-user Complex at Area 44, Fanling 粉嶺第 44 區聯用綜合大樓	QS 工料測量	Feb 2008 2008 年 2 月	66 months 66 個月	Mr. K.M. LEUNG 梁錦滿先生 2867 3684
-	Quarry Bay Park Phase II (Stages 2 & 3) 鯽魚涌公園第二期(第二及第三階段)	Architectural Lead 總建築	Mar 2008 2008 年 3 月	52 months 52 個月	Mr. W.M. TANG 鄧偉明先生 2716 8400

**FORECAST OF CONSULTANCIES**

**顧問研究預報**

**JANUARY 2008 TO JUNE 2008**

**2008年1月至2008年6月**

PWP Item No. 工程編號	Title & Description of Assignment 工程名稱及說明	Type of Agreement 合約類別	Date of Inviting Expression of Interest 邀請建議書日期	Expected Duration 預計所需時間	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話
<b>Architectural Services Department 建築署</b>					
-	Extension of Man Kam To Food Inspection Facilities 文錦渡食品管制設施擴充工程	Architectural Lead 總建築	Mar 2008 2008年3月	61 months 61個月	Mr. Y. M. CHAN 陳有文先生 2867 4120
-	Geotechnical Consultancy for Slope Upgrading Works to 11SW-B/FR211 and 11SW-B/R9 at Kowloon Park - Investigation, Design and Construction 九龍公園斜坡鞏固工程的顧問合約 (斜坡號碼: 11SW-B/FR211 及 11SW-B/R9) - 勘查研究, 設計及建造	I, DC 勘查研究, 設計及建造	Mar 2008 2008年3月	36 months 36個月	Miss T.W. PING 彭德慧小姐 2773 2587
-	District Open Space in Area 37, Tseung Kwan O 將軍澳第37區地區休憩用地	QS 工料測量	Mar 2008 2008年3月	46 months 46個月	Mr. K.M. LEUNG 梁錦滿先生 2867 3684
-	Local Open Space in Area 25 Fanling/ Sheung Shui 粉嶺/上水第25區鄰舍休憩用地	QS 工料測量	Mar 2008 2008年3月	50 months 50個月	Mr. K.M. LEUNG 梁錦滿先生 2867 3684
-	Conversion of the Secondary Pool of the Lai Chi Kok Park Swimming Pool into an Indoor Heated Pool 把荔枝角公園游泳池的副池改建為室內暖水池	QS 工料測量	Mar 2008 2008年3月	55 months 55個月	Mr. K.M. LEUNG 梁錦滿先生 2867 3684
-	Construction of Annex Building for Ko Shan Theatre 高山劇場新翼興建工程	QS 工料測量	Mar 2008 2008年3月	65 months 65個月	Mr. K.M. LEUNG 梁錦滿先生 2867 3684
-	Tamar Development Project – Structural Consultancy on Security Provision 添馬艦發展工程 – 結構保安顧問合約	SE 結構工程	Mar 2008 2008年3月	20 months 20個月	Mr. K.T. LEUNG 梁國棟先生 2867 3767
-	Quarry Bay Park Phase II (Stages 2 & 3) 鯽魚涌公園第二期(第二及第三階段)	QS 工料測量	Apr 2008 2008年4月	52 months 52個月	Mr. K.M. LEUNG 梁錦滿先生 2867 3684
-	Extension of Man Kam To Food Inspection Facilities 文錦渡食品管制設施擴充工程	QS 工料測量	Apr 2008 2008年4月	61 months 61個月	Mr. K.M. LEUNG 梁錦滿先生 2867 3684

**FORECAST OF CONSULTANCIES****顧問研究預報****JANUARY 2008 TO JUNE 2008****2008年1月至2008年6月**

PWP Item No. 工程 編號	Title & Description of Assignment 工程名稱及說明	Type of Agreement 合約類別	Date of Inviting Expression of Interest 邀請建議書日期	Expected Duration 預計所需時間	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話
<b>Architectural Services Department</b> <b>建築署</b>					
-	The Construction of Kai Tak Government Offices 啓德政府合署興建工程	QS 工料測量	Apr 2008 2008年4月	80 months 80個月	Mr. P. Y. HAU 侯炳耀先生 2867 3371