

PWP Item No. 工程編號	Title & Description of Assignment 工程名稱及說明	Type of Agreement 合約類別	Date of Inviting Expression of Interest 邀請建議書日期	Expected Duration 預計所需時間	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話
Drainage Services Department 渠務署					
4104CD	Drainage improvement in Northern Hong Kong Island - lower catchment – design and construction 港島北部雨水排放系統改善計劃—下游集水區—設計及建造	D&C 設計及建造	Jun 2005 2005年6月	101 months 101個月	Mr. W C IP 葉永祥先生 2594 7253
4108CD	Lai Chi Kok transfer scheme – design and construction 荔枝角雨水轉運計劃—設計及建造	D&C 設計及建造	Jun 2005 2005年6月	93 months 93個月	Mr. Y F KAN 簡炎輝先生 2594 7031
Environmental Protection Department 環境保護署					
-	South East New Territories Landfill Extension – Feasibility Study 新界東南堆填區擴建工程可行性研究	Feasibility & EIA Study 可行性及環境影響評估研究	Feb 2005 2005年2月	18 months 18個月	Mr. Wessex LAU 劉榮輝先生 2872 1753
-	Study on the Extension of Sha Tin Transfer Station 沙田廢物轉運站延續發展研究	FS 可行性研究	Apr 2005 2005年4月	10 months 10個月	Mr. C F WONG 黃傳輝先生 2872 1752
Highways Department 路政署					
-	Upgrading / Improvement of Roadside Slopes / Retaining Walls on Hong Kong Island (2005 to 2008 Programme) – Investigation, Design and Construction 改善/加固港島區路旁斜坡/護土牆工程 – 2005至2008年計劃	I, D & C 勘查研究、設計及建造	Jan 2005 2005年1月	38 months 38個月	Mr. C.M. TANG 鄧志明先生 3188 3322
-	Reconstruction and Improvement to Tuen Mun Road – Detailed Design and Construction 屯門公路重建及改善工程 – 詳細設計及建造	D & C 設計及建造	Mar 2005 2005年3月	15 months 15個月	Mr. S.C. WONG 黃紹全先生 2762 3666