

PWP Item No. 工程 編號	Title & Description of Assignment 工程名稱及說明	Type of Agreement 合約類別	Date of Inviting Expression of Interest 邀請建議書日期	Expected Duration 預計所需時間	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話
Drainage Services Department 渠務署					
-	Investigation of Sewers and Drains Affecting the Safety of Slope Features in the New Government Catalogue of Slopes, Phase 2 影響記錄在政府新目錄內斜坡安全的污水渠和雨水渠的第二期勘測工作	I 勘測	Jun 2001 2001年6月	48 months 48個月	Mr K K YUNG 翁國強先生 2594 7238
Electrical & Mechanical Services Department 機電工程署					
-	Implementation Study for Centralized Water Cooling Scheme at Wan Chai and Causeway Bay District 灣仔和銅鑼灣區實施中央水冷式空調研究	I 勘查研究	May 2001 2001年5月	1 Year 1年	Mr. C.K. LEE 利振球先生 2881 1493
-	Replacement of Traffic Control and Surveillance System for the Lion Rock Tunnel 獅子山隧道交通管理及監察系統更換工程	I,D,C 勘查研究, 設計, 建造	Jun 2001 2001年6月	4 Years 3 months 4年3個月	Mr M.S. KAM 金明生先生 2808 3502
Environmental Protection Department 環境保護署					
-	Recreational Afteruse at Tseung Kwan O Stage I Landfill – Contract Arrangements 籌備將軍澳堆填區重用/康體設施的合約	FS 可行性研究	Apr 2001 2001年4月	12 months 12個月	Mr. Lawrence CHEUNG 張承熙先生 2872 1803
-	Development of a Biological Indicator System for Monitoring Marine Pollution 建立一套生物指標污染監測系統	I 勘查研究	May 2001 2001年5月	22 months 22個月	Dr. Cathie KUEH 郭王曉瑚博士 2594 6149
-	Feasibility Study for Materials Recovery/Recycling Facilities 物料回收再造設施可行性研究	FS 可行性研究	Jun 2001 2001年6月	15 Months 15個月	Mr Tom K.L. LAI 黎國樑先生 2872 1702
Highways Department 路政署					
-	Noise enclosure lighting engineering study 隔音罩燈光工程研究	I 勘查研究	Jan 2001 2001年1月	6Months 6個月	Mr. S.T. WONG 黃成德先生 2370 4811
-	Extension of footbridge network in Tsuen Wan – Design and construction assignment 擴展荃灣的行人天橋網絡 – 設計及建造	D & C 設計及建造	Mar 2001 2001年3月	33Months 33個月	Mr. M.K. LAM 林文光先生 2762 3526