

PWP Item No. 工程 編號	Contract No. & Title of Contract 合約編號及合約名稱	Probable Date of Gazettal/ Inviting Tenders 憲報公告/ 招標暫定 日期	Works Category & Lowest Group Permitted to Tender 工程類別及 准許投標 最低組別	Range of Estimate of Cost 估計 造價	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話
Civil Engineering and Development Department 土木工程拓展署					
5001BX	Contract No. GE/2004/12 10-year Extended Landslip Preventive Measures Project, Phase 3, Package D - Landslip Preventive Works for Slopes and Retaining Walls in Lantau, Cheung Chau and Lamma Island 合約編號 GE/2004/12 延續十年的防止山泥傾瀉計劃 第三期第 D 組 - 位於大嶼山, 長洲及南丫島斜坡及擋土牆防止山泥傾瀉工程	Jul 2004 2004年7月	LANP 斜坡/擋土牆的 防止山泥傾瀉/ 修補工程	M1	Mr N F CHAN 陳彥輝先生 2762 5469
5001BX	Contract No. GE/2004/22 10-year Extended Landslip Preventive Measures Project, Phase 2, Package R - Landslip Preventive Works for Slopes in Kwai Tsing - Batch B 合約編號 GE/2004/22 延續十年的防止山泥傾瀉計劃 第二期第 R 組 - 位於葵青的斜坡防止山泥傾瀉工程 B 部分	Jul 2004 2004年7月	LANP 斜坡/擋土牆的 防止山泥傾瀉/ 修補工程	M1	Mr C F CHAN 陳震暉先生 2762 5444
5001BX	Contract No. GE/2004/23 10-year Extended Landslip Preventive Measures Project, Phase 2, Package R - Landslip Preventive Works for Slopes in Kwai Tsing - Batch C 合約編號 GE/2004/23 延續十年的防止山泥傾瀉計劃 第二期第 R 組 - 位於葵青的斜坡防止山泥傾瀉工程 C 部分	Jul 2004 2004年7月	LANP 斜坡/擋土牆的 防止山泥傾瀉/ 修補工程	M1	Mr C F CHAN 陳震暉先生 2762 5444
5048TF	Contract No. CV/2004/09 Reconstruction of Sha Tau Kok Public Pier 合約編號 CV/2004/09 沙頭角公眾碼頭重建工程	Jul 2004 2004年7月	PW Group C 海港工程 丙組	M1	Mr W C LEUNG 梁偉松先生 2762 5556
5048TF	Contract No. CV/2004/02 Reconstruction of Wong Shek and Ko Lau Wan Public Piers 合約編號 CV/2004/02 黃石及高流灣公眾碼頭重建工程	Aug 2004 2004年8月	PW Group B 海港工程 乙組	M1	Mr W L CHAN 陳偉良先生 2762 5553

PWP Item No. 工程編號	Contract No. & Title of Contract 合約編號及合約名稱	Probable Date of Gazettal/ Inviting Tenders 憲報公告/ 招標暫定日期	Works Category & Lowest Group Permitted to Tender 工程類別及准許投標最低組別	Range of Estimate of Cost 估計造價	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話
Civil Engineering and Development Department 土木工程拓展署					
3393RO	Contract No. CV/2003/06 Stanley Waterfront Improvement Project - Construction of Pier and Boardwalk 合約編號 CV/2003/06 赤柱海濱改善工程- 建造碼頭及海濱長廊	Aug 2004 2004年8月	PW Group B 海港工程 乙組	M1	Mr W C LEUNG 梁偉松先生 2762 5556
5001BX	Contract No. GE/2004/31 10-year Extended Landslip Preventive Measures Project, Phase 2, Package B - Landslip Preventive Works for Slopes in Kowloon and the New Territories 合約編號 GE/2004/31 延續十年的防止山泥傾瀉計劃 第二期第 B 組 - 位於九龍及新界的斜坡防止山泥傾瀉工程	Aug 2004 2004年8月	LANP 斜坡/擋土牆的 防止山泥傾瀉/ 修補工程	M1	Mr C F CHAN 陳震暉先生 2762 5444
5001BX	Contract No. GE/2004/08 10-year Extended Landslip Preventive Measures Project, Phase 4, Package A - Landslip Preventive Works for Slopes in Tsuen Wan and Kwai Tsing 合約編號 GE/2004/08 延續十年的防止山泥傾瀉計劃 第四期 A 組 - 位於荃灣及葵青區的斜坡防止山泥傾瀉工程	Sep 2004 2004年9月	LANP 斜坡/擋土牆的 防止山泥傾瀉/ 修補工程	M1	Mr C K WONG 黃仲強先生 2762 5300
-	Contract No. CV/2004/10 Fill Bank at Tseung Kwan O Area 137 - Stage 2 合約編號 CV/2004/10 將軍澳第 137 區的填料庫 - 第二期	Sep 2004 2004年9月	PW & SF Group C 海港工程及 地盤平整 丙組	M2	Mr N T CHENG 鄭念泰先生 2762 5521
-	Contract No. CV/2004/11 Public Filling Barging Point at Kai Tak - Phase II 合約編號 CV/2004/11 啓德公眾填土躉船轉運站 - 第二期	Oct 2004 2004年10月	PW Group B 海港工程 乙組	M1	Mr K Y LO 盧錦欣先生 2762 5603

PWP Item No. 工程編號	Contract No. & Title of Contract 合約編號及合約名稱	Probable Date of Gazettal/ Inviting Tenders 憲報公告 / 招標暫定日期	Works Category & Lowest Group Permitted to Tender 工程類別及 准許投標 最低組別	Range of Estimate of Cost 估計 造價	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話
Civil Engineering and Development Department 土木工程拓展署					
5001BX	Contract No. GE/2004/26 10-year Extended Landslip Preventive Measures Project, Phase 3, Package K - Landslip Preventive Works for Slopes in Shatin 合約編號 GE/2004/26 延續十年的防止山泥傾瀉計劃 第三期第 K 組 - 位於沙田的斜坡防止山泥傾瀉工程	Oct 2004 2004年10月	LANP 斜坡/擋土牆的 防止山泥傾瀉/ 修補工程	M1	Mr C F CHAN 陳震暉先生 2762 5444
5001BX	Contract No. GE/2004/33 10-year Extended Landslip Preventive Measures Project, Phase 4, Package B - Landslip Preventive Works for Slopes in Tuen Mun and Outlying Islands 合約編號 GE/2004/33 延續十年的防止山泥傾瀉計劃 第四期 B 組 - 位於屯門及離島區的斜坡防止山泥傾瀉工程	Nov 2004 2004年11月	LANP 斜坡/擋土牆的防 止山泥傾瀉/ 修補工程	M1	Mr N F CHAN 陳彥輝先生 2762 5469
-	Contract No. GE/2005/03 Ground Investigation - Urban (Term Contract) 合約編號 CV/2005/03 場地勘探 - 市區(定期合約)	Nov 2004 2004年11月	GROU Group II 場地勘探工程 第 II 組	M1	Mr K FUNG 馮基先生 2716 8602
5001BX	Contract No. GE/2004/34 10-year Extended Landslip Preventive Measures Project, Phase 4, Package H - Ground Investigation Works for Slopes in Sham Shui Po, Yau Tsim Mong and Kowloon City 合約編號 GE/2004/34 延續十年的防止山泥傾瀉計劃 第四期第 H 組 - 位於深水埗、油尖旺及九龍城的斜坡 場地勘察工程	Nov 2004 2004年11月	GROU Group II 場地勘察工程第 II 組	M1	Mr C K WONG 黃仲強先生 2762 5300

PWP Item No. 工程 編號	Contract No. & Title of Contract 合約編號及合約名稱	Probable Date of Gazettal/ Inviting Tenders 憲報公告/ 招標暫定 日期	Works Category & Lowest Group Permitted to Tender 工程類別及 准許投標 最低組別	Range of Estimate of Cost 估計 造價	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話
Civil Engineering and Development Department 土木工程拓展署					
5001BX	Contract No. GE/2004/28 10-year Extended Landslip Preventive Measures Project, Phase 4, Package C - Landslip Preventive Works for Slopes in Kwun Tong, Wong Tai Sin and Sai Kung 合約編號 GE/2004/28 延續十年的防止山泥傾瀉計劃 第四期第 C 組 - 位於觀塘、黃大仙及西貢的斜坡防止山泥傾瀉工程	Dec 2004 2004年12月	LANP 斜坡/擋土牆的 防止山泥傾瀉/ 修補工程	M1	Mr C F CHAN 陳震暉先生 2762 5444
5001BX	Contract No. GE/2004/32 10-year Extended Landslip Preventive Measures Project, Phase 3, Package L - Landslip Preventive Works for Slopes in Tai Po and Yuen Long 合約編號 GE/2004/32 延續十年的防止山泥傾瀉計劃 第三期 L 組 - 位於大埔及元朗的斜坡防止山泥傾瀉工程	Dec 2004 2004年12月	LANP 斜坡/擋土牆的防 止山泥傾瀉/ 修補工程	M1	Mr C F CHAN 陳震暉先生 2762 5444
227CL	Contract No. YL59/04 Tin Shui Wai development - village flood protection works for Sheung Cheung Wai, phase 2 天水圍發展計劃 - 上璋圍鄉村防洪工程第二期	Dec 2004 2004年12月	RD Group B 道路及渠務 乙組	M1	Mr H W Lau 劉漢偉先生 2158 5629
Drainage Services Department 渠務署					
-	Contract No. DC/2004/01 Drainage Maintenance and Construction in Mainland South Districts (2004-2007) 合約編號 DC/2004/01 2004 至 2007 年度九龍及新界南地區之渠務維修及建造工程	Jul 2004 2004年7月	RD Group C 道路及渠務 丙組	M2	Mr. P K KWOK 郭炳強先生 2300 1405