

**FORECAST OF CONSULTANCIES**  
顧問研究預報

**OCTOBER 2011 TO MARCH 2012**  
2011年10月至2012年3月

| PWP Item No.<br>工程編號              | Title & Description of Assignment<br>工程名稱及說明   | Type of Agreement<br>合約類別 | Date of Inviting Expression of Interest<br>邀請建議書日期 | Expected Duration<br>預計所需時間 | Name and Tel. No. of Contact Person<br>聯絡人姓名及電話 |
|-----------------------------------|--|---------------------------|--|-----------------------------|---|
| <b>Highways Department</b><br>路政署 |  |                           |  |                             |   |
| 6100TX                            | CE 18/2011 (GE) - Preventive Maintenance Works (2012-2017) of Roadside Man-made Slopes/Retaining Walls in New Territories East<br>新界東路旁人造斜坡／擋土牆防護維修工程 (2012-2017)                            | I, DC<br>勘查研究, 設計及建造      | Oct 2011<br>2011年10月                               | 66 months<br>66個月           | Mr. Lawrence K. L. NG<br>吳國亮先生<br>2762 3970     |
| 6855TH                            | CE 44/2011 (HY) - Proposed Road Improvement Works in West Kowloon Reclamation Development, Phase 1 - Investigation, Design and Construction<br>西九龍填海發展區的建議道路改善工程第一期 - 勘查研究、設計及建造             | I, DC<br>勘查研究, 設計及建造      | Oct 2011<br>2011年10月                               | 70 months<br>70個月           | Mr. K. F. LAM<br>林國輝先生<br>2762 3583             |
| -                                 | HK 1/2011 (HY) - Inspection of Kai Tak Tunnel - Investigation<br>啓德隧道結構驗查 - 勘查研究   | I<br>勘查研究                 | Oct 2011<br>2011年10月                               | 12 months<br>12個月           | Mr. C. K. CHAN<br>陳志強先生<br>2707 7433            |
| 6703TH                            | Dualling of Hiram's Highway between Clear Water Bay Road and Marina Cove and Improvement to Local Access to Ho Chung - Design and Construction<br>清水灣道與匡湖居之間的一段西貢公路分隔車道工程及蠔涌區內通路改善工程 - 設計及建造 | DC<br>設計及建造               | Dec 2011<br>2011年12月                               | 60 months<br>60個月           | Mr. W. S. MAK<br>麥永兆先生<br>3188 3288             |