

FORECAST OF CONSULTANCIES

顧問研究預報

JANUARY 2013 TO JUNE 2013
2013年1月至2013年6月

PWP Item No. 工程 編號	Title & Description of Assignment 工程名稱及說明	Type of Agreement 合約類別	Date of Inviting Expression of Interest 邀請建議書日期	Expected Duration 預計所需時間	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話
Drainage Services Department 渠務署					
4390DS	Rehabilitation of Trunk Sewers in Tuen Mun - Investigation, Design and Construction 屯門污水幹渠修復工程 – 勘測、設計及建造	I, DC 勘查研究, 設計及建造	Jan 2013 2013 年 1 月	85 months 85 個月	Mr. C. K. LAM 林志權先生 2594 7254
4100DX	River flood risk study - Stage 2 - Package 2 河道洪氾風險研究第 2 階段第 2 期	FS 可行性研究	Mar 2013 2013年3月	28 months 28 個月	Mr. S. K. WONG 黃緒勤 2300 1414
4389DS	Upgrading of West Kowloon and Tsuen Wan Sewerage - Investigation, Design and Construction 九龍西部及荃灣污水系統改善工程 – 勘測、設計及建造	I, DC 勘查研究, 設計及建造	Apr 2013 2013 年 4 月	123 months 123 個月	Mr. K. F. SEIT 薛建勳先生 2594 7292
4394DS	Upgrading of Kwun Tong Preliminary Treatment - Investigation, Design and Construction 觀塘初級污水處理廠改善工程 – 勘測、設計及建造	I, DC 勘查研究, 設計及建造	May 2013 2013 年 5 月	99 months 99 個月	Mr. K. F. SEIT 薛建勳先生 2594 7292
4100DX	River flood risk study - Stage 2 - Package 3 河道洪氾風險研究第 2 階段第 3 期	FS 可行性研究	May 2013 2013 年 5 月	24 months 24 個月	Mr. S. S. POON 潘瑞信先生 2300 1260
4350DS	Effluent Polishing Scheme at Yuen Long Sewage Treatment Works - Environmental Impact Assessment Studies - Investigation 元朗污水處理廠加強處理工程 – 環境影響評估研究 – 勘查研究	I 勘查研究	Jun 2013 2013 年 6 月	12 months 12 個月	Mr. L. K. TSANG 曾立基先生 2594 7502