

「建造业输入劳工计划」
输入劳工于申请人（即总承建商）辖下「补充工程合约」¹的工地工作
 (如有需要, 请复印此表格)

注: 补充工程合约可多于一张, 见(A1)、(B1)

(A1) 补充工程合约 (一)			
1.1 合约编号		1.2 合约名称	
1.3 工地地址			
1.4 开展日期		1.5 预计完工日期	
注: 补充工程合约必须为 <u>公营工程合约</u> , 但无须符合工程价值不少于港币 10 亿元水平(1.6 项的资料搜集仅供当局作统计之用。)			
1.6 批出合约价值	<input type="checkbox"/> 少于港币 10 亿元 <input type="checkbox"/> 港币 10 亿元或以上		
1.7 工务部门 / 相关机构联络人 ²	(姓名、职衔及部门名称) (电话及电邮地址)		

如获批准, (B1)部分所列输入劳工将于所列时段派往「补充工程合约的建造工地」工作, 原因如下:

工序一环扣一环进行, 输入劳工必须待上一工序/工种完成才可开展其负责的工序/工种
 (请详细说明所涉工序/工种):

其他原因 (请详细说明):

请在适当空格内加上 “✓”号

¹ 输入劳工在「申请输入劳工工程合约」以外预先批准并在标准雇佣合约内定明地点的工程合约工作, 即「补充工程合约」。

² 发展局职员会与该联络人联络, 以处理此申请。

(B1)部分：输入劳工派往(A1)部分所列工程合约工作的安排

工种/职位	附件二(即人力计划[表格 DEVB-CSS-1b])第 2 (B3) 部分所列的输入劳工当中将被派往(A1)部分所列工程合约工作 ³		
	数量	时段 (必须在输入劳工在港为 「申请输入劳工工程合约」工作的期限之内)	
		由(月份 / 年份)	由(月份 / 年份)
(1)技术工人 (请按附件二(即人力计划[表格 DEVB-CSS-1b])所列的工种代号填写(如 1.1))			
1.1	如：钢筋屈扎工		
(2)技术人员 (请按附件二(即人力计划[表格 DEVB-CSS-1b])所列的工种代号填写(如 2.1(a)))			
2.1(a)	如：土木工程 技术员		

³ 请就该工程合约提交一份人力计划 (附件二)。审批当局明白上文(B1)部分及附件二是申请人现阶段计划，在实际执行时有可能需因应工地及工序情况变化作合理微调。

(A2)补充工程合约 (二)

1.1 合约编号		1.2 合约名称	
1.3 工地地址			
1.4 开展日期		1.5 预计完工日期	
注: 补充工程合约必须为 <u>公营工程合约</u> , 但无须符合工程价值不少于港币 10 亿元的水平 (1.6 项的资料搜集仅供当局作统计之用。)			
1.6 批出合约价值	<input type="checkbox"/> 少于港币 10 亿元 <input type="checkbox"/> 港币 10 亿元或以上		
1.7 工务部门 / 相关机构联络人 ²	(姓名、职衔及部门名称) (电话及电邮地址)		

如获批准, (B2)部分所列输入劳工将于所列时段派往「补充工程合约的建造工地」工作, 原因如下:

- 工序一环扣一环进行, 输入劳工必须待上一工序/工种完成才可开展其负责的工序/工种 (请详细说明所涉工序/工种):

- 其他原因 (请详细说明):

- 请在适当空格内加上 “✓”号

(B2)部分：输入劳工派往(A2)部分所列工程合约工作的安排

工种/职位	附件二(即人力计划[表格 DEVB-CSS-1b])第 2 (B3) 部分所列的输入劳工当中将被派往(A2)部分所列工程合约工作 ⁴		
	数量	时段 (必须在输入劳工在港为 「申请输入劳工工程合约」工作的期限之内)	
		由(月份 / 年份)	由(月份 / 年份)
(1)技术工人 (请按附件二(即人力计划[表格 DEVB-CSS-1b])所列的工种代号填写(如 1.1)			
1.1	如：钢筋屈扎工		
(2)技术人员 (请按附件二(即人力计划[表格 DEVB-CSS-1b])所列的工种代号填写(如 2.1(a))			
2.1(a)	如：土木工程 技术员		

(C) 部分：总承建商申请人签署

获授权代表签署

公司盖印

(姓名 _____)

日期 _____

⁴ 请就该工程合约提交一份人力计划 (附件二)。审批当局明白上文(B2)部分及附件二是申请人现阶段计划，在实际执行时有可能需因应工地及工序情况变化作合理微调。