

**FORECAST OF ENGINEERING AND
ASSOCIATED CONSULTANCIES**
工程及相關顧問合約預報

2020 Q3 TO 2021 Q2
2020年第3季至2021年第2季

Title & Description of Consultancy Agreement 顧問合約名稱及說明	Type of Consultancy Agreement 顧問合約類別	Preliminary Date of Inviting Expression of Interest/ Proposals 初步邀請遞交意向書/建議書日期	Estimated Service Period 預計服務期	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話	Preliminary Consultant Category (Preliminary Consultant Group) 初步顧問類別 (初步顧問組別)	Preliminary Complexity (Normal/Complex) 初步程度 (普通/複雜)
Highways Department 路政署						
Study on Cable Dehumidification System for Tsing Ma Bridge 青馬大橋主纜除濕系統研究	FS 可行性研究	2020 Q3 2020年 第3季	15 months 15個月	Mr. P. H. CHUNG 鍾伯恒先生 2436 5133	HY (Group 2/ 3) 道路及相關結構 (第 2/ 3 組)	Complex 複雜
Condition Survey of Western Harbour Crossing 西區海底隧道的狀況勘測	I 勘查研究	2020 Q3 2020年 第3季	60 months 60個月	Mr. M. H. POON 潘明浩先生 2707 7438	HY (Group 2/ 3) 道路及相關結構 (第 2/ 3 組)	Complex 複雜
Road Works in Connection with Proposed Housing Development on Four Sites (Package 2B) (BIM) 擬作房屋發展四幅土地的相關道路工程(第 2B 部分) (建築信息模擬)	FS 可行性研究	2020 Q3 2020年 第3季	24 months 24個月	Mr. W. H. Chan 陳偉康先生 2762 3959	HY (Group 2) 道路及相關結構 (第 2 組)	Normal 普通
Road Works in Connection with Proposed Housing Development on Three Sites (Package 2C) (BIM) 擬作房屋發展三幅土地的相關道路工程(第 2C 部分) (建築信息模擬)	FS 可行性研究	2020 Q3 2020年 第3季	24 months 24個月	Mr. W. H. Chan 陳偉康先生 2762 3959	HY (Group 2) 道路及相關結構 (第 2 組)	Normal 普通
Feasibility Review of Tsing Yi – Lantau Link (BIM) 青衣至大嶼山連接路的可行性檢討 (建築信息模擬)	FS 可行性研究	2020 Q3 2020年 第3季	18 months 18個月	Mr. Keith L. C. LAI 黎廉俊先生 2762 3645	HY (Group 3) 道路及相關結構 (第 3 組)	Complex 複雜
Pedestrian Environment Improvement Works in Ngau Tau Kok Portion of Kwun Tong Business Area (NEC PSC, BIM) 觀塘商貿區(牛頭角範圍)的行人環境改善工程 (新工程合約的專業服務合約, 建築信息模擬)	D&C 設計及建造	2020 Q4 2020年 第4季	94 months 94個月	Mr. Joseph WONG 黃星海先生 3903 6823	HY (Group 3) 道路及相關結構 (第 3 組)	Complex 複雜