FORECAST OF ENGINEERING AND ASSOCIATED CONSULTANCIES

2020 Q3 TO 2021 Q2 2020年第3季至2021年第2季

工程及相關顧問合約預報

Title & Description of Consultancy Agreement 顧問合約名稱及說明	Type of Consultancy Agreement 顧問合約 類別	Preliminary Date of Inviting Expression of Interest/ Proposals 初步邀請 遞交意向書/ 建議書日期	Estimated Service Period 預計 服務期	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名 及電話	Preliminary Consultant Category (Preliminary Consultant Group) 初步顧問類別 (初步顧問組 別)	Preliminary Complexity (Normal/ Complex) 初步程度 (普通/複雜)	
				Water Supplies Department			
						水務署	
Environmental Study for the Project "Improvement of Water Supply to Tsing Shan Tsuen, Tuen Mun" 屯門青山村供水改善計劃 – 環境研究	I 勘查研究	2020 Q2 2020 年 第 2 季	8 months 8 個月	Mr. Edmund TSUI 2829 4469	EP (Group 1) 環境 (第 1 組)	Normal 普通	
Retrofitting Plumbing Appurtenance with Water Saving Devices in Government Buildings and Schools – Phase 4 為政府建築物及學校以節水器具改 裝用水設備一第四期工程	DC 設計及建造	2020 Q2 2020 年 第 2 季	41 months 41 個月	Mr. Antonio CHAN 陳樹濤先生 3101 9263	WS (Groups 2 & 3) 水務 (第 2 及 3 組)	Normal 普通	
Advisory Services on New Engineering Contract (NEC) at Construction Stage for Priced Contract and Target Contract 新工程合約顧問服務 - 在施工階段的一份定價合約和一份目標價合約	DC 設計及建造	2020 Q3 2020 年 第 3 季	41 months 41 個月	Mr. Kevin LEE 李康年先生 2829 4471	WS (Groups 2 & 3) 水務 (第 2 及 3 組)	Normal 普通	
Relocation of Tuen Mun Water Treatment Works to Cavern 搬遷屯門濾水廠往岩洞	FS 可行性研究	2020 Q3 2020 年 第 3 季	TBC 待定	Ms. Molly KWAN 關慕賢女士 2829 5637	WS (Group 3) 水務 (第 3 組)	Complex 複雜	