

FORECAST OF CONSULTANCIES
顧問研究預報

JANUARY 2009 TO JUNE 2009
2009 年1月至2009 年6月

| PWP Item No. 工程 編號 | Title & Description of Assignment 工程名稱及說明 | Type of Agreement 合約類別 | Date of Inviting Expression of Interest 邀請建議書日期 | Expected Duration 預計所需時間 | Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話 |
|--|--|------------------------------|--|--------------------------------|---|
| Electrical and Mechanical Services Department 機電工程署 | | | | | |
| - | Replacement of Traffic Control & Surveillance System (TCSS) for the Shing Mun Tunnels – Design and Construction 更換城門隧道交通管制及監察系統 - 設計及建造 | DC 設計及建造 | Jan 2009 2009年1月 | 8 months 8 個月 | Mr. W. P. CHAN 陳偉沛先生 2808 3524 |
| - | Consultancy Contract for Land Contamination Assessment for Sung Wong Toi Vehicle Repair and Maintenance Workshop 宋皇臺車輛維修工場地方污染評估 | I 勘查研究 | Mar 2009 2009年3月 | 5 months 5 個月 | Mr. K. L. MAN 文家良先生 2808 3290 |
| - | Consultancy Contract for Physical Upgrade of existing facilities of Kwai Hing PTI 葵興公共運輸交匯處設施翻新 | D 設計 | Apr 2009 2009年4月 | 3 months 3 個月 | Mr. Michael C. H. WONG 黃志雄先生 2808 3263 |
| - | Consultancy Contract for Physical Upgrade of existing facilities of Tai Po Market Station PTI 大埔墟車站公共運輸交匯處設施翻新 | D 設計 | Apr 2009 2009年4月 | 3 months 3 個月 | Mr. Michael C. H. WONG 黃志雄先生 2808 3263 |
| - | Consultancy Contract for Physical Upgrade of existing facilities of Tsui Lam Estate PTI 翠林邨公共運輸交匯處設施翻新 | D 設計 | Apr 2009 2009年4月 | 3 months 3 個月 | Mr. Michael C. H. WONG 黃志雄先生 2808 3263 |