

FORECAST OF CONSULTANCIES
顧問研究預報

OCTOBER 2008 TO MARCH 2009
2008年10月至2009年3月

PWP Item No. 工程編號	Title & Description of Assignment 工程名稱及說明	Type of Agreement 合約類別	Date of Inviting Expression of Interest 邀請建議書日期	Expected Duration 預計所需時間	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話
Civil Engineering and Development Department 土木工程拓展署					
5101CX	Liantang / Heung Yuen Wai Boundary Control Point and Associated Works – Investigation 蓮塘/香園圍口岸與相關工程 – 勘查研究	I 勘查研究	Oct 2008 2008年10月	32 months 32個月	Mr. S. M. LI 李士明先生 2762 5537
5001BX	Landslip Prevention and Mitigation Programme, 2008, Package G, Landslip Preventive Works on Government Slopes and Retaining Walls, Kowloon, Kwai Tsing and Sha Tin – Investigation, Design and Construction 長遠防治山泥傾瀉計劃 2008 年 G 組政府斜坡及擋土牆防止山泥傾瀉工程九龍、葵青及沙田 – 勘查研究、設計及建造	I, DC 勘查研究, 設計及建造	Nov 2008 2008年11月	66 months 66個月	Mr. Y. LAM 林義先生 2760 5773
5001BX	Landslip Prevention and Mitigation Programme, 2008, Package H, Landslip Preventive Works on Government Slopes and Retaining Walls, Tsuen Wan, Tuen Mun and Yuen Long – Investigation, Design and Construction 長遠防治山泥傾瀉計劃 2008 年 H 組政府斜坡及擋土牆防止山泥傾瀉工程荃灣、屯門及元朗 – 勘查研究、設計及建造	I, DC 勘查研究, 設計及建造	Nov 2008 2008年11月	66 months 66個月	Mr. Y. LAM 林義先生 2760 5773
5001BX	Landslip Prevention and Mitigation Programme, 2008, Package I, Natural Terrain Hazard Mitigation Works, Hong Kong Island – Investigation, Design and Construction 長遠防治山泥傾瀉計劃 2008 年 I 組天然山坡風險緩減工程香港島 – 勘查研究、設計及建造	I, DC 勘查研究, 設計及建造	Nov 2008 2008年11月	66 months 66個月	Mr. T. H. YU 余大海先生 2762 5291

FORECAST OF CONSULTANCIES
顧問研究預報

OCTOBER 2008 TO MARCH 2009
2008年10月至2009年3月

PWP Item No. 工程編號	Title & Description of Assignment 工程名稱及說明	Type of Agreement 合約類別	Date of Inviting Expression of Interest 邀請建議書日期	Expected Duration 預計所需時間	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話
Civil Engineering and Development Department 土木工程拓展署					
5001BX	Landslip Prevention and Mitigation Programme, 2008, Package J, Natural Terrain Hazard Mitigation Works, Kowloon, New Territories and Outlying Islands – Investigation, Design and Construction 長遠防治山泥傾瀉計劃 2008 年 J 組 天然山坡風險緩減工程 九龍、新界及離島 – 勘查研究、設計及建造	I, DC 勘查研究, 設計及建造	Nov 2008 2008 年 11 月	66 months 66 個月	Mr. T. H. YU 余大海先生 2762 5291
5001BX	Pilot Study for Enhancement of Slope Appearance – Investigation, Design and Construction 改善斜坡外觀的試驗性研究 – 勘查研究、設計及建造	I, DC 勘查研究, 設計及建造	Dec 2008 2008 年 12 月	26 months 26 個月	Mr. S. H. KWAN 關世洪先生 2762 5409
5001BX	Landslip Prevention and Mitigation Programme, 2008, Package K, Safety Screening Studies of Private Slopes – Investigation 長遠防治山泥傾瀉計劃 2008 年 K 組 私人斜坡的安全篩選 – 勘查研究	I 勘查研究	Feb 2009 2009 年 2 月	24 months 24 個月	Mr. K. FUNG 馮基先生 2762 5050
7743TH	Tsuen Wan Bypass, widening of Tsuen Wan Road between Tsuen Tsing Interchange and Kwai Tsing Interchange and associated junction improvement works – Design and Construction 荃灣繞道、擴闊荃青交匯處及葵青交匯處一段荃灣路、以及相關路口改善工程 – 設計及建造	DC 設計及建造	Feb 2009 2009 年 2 月	90 months 90 個月	Mr. K. L. CHEUNG 張家亮先生 2417 6370