

FORECAST OF CONSULTANCIES
顧問研究預報

JANUARY 2007 TO JUNE 2007
2007年1月至2007年6月

PWP Item No. 工程 編號	Title & Description of Assignment 工程名稱及說明	Type of Agreement 合約類別	Date of Inviting Expression of Interest 邀請建議書日期	Expected Duration 預計所需時間	Name and Tel No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話
Civil Engineering and Development Department 土木工程拓展署					
7414RO	Improvement Works for Mui Wo Facelift – Feasibility Study 改善梅窩面貌工程 – 可行性研究	FS 可行性研究	Jan 2007 2007 年 1 月	10 months 10 個月	Miss L S LEUNG 梁樂思小姐 2231 4468
7417RO	Improvement Works for Tai O Facelift – Feasibility Study 改善大澳面貌工程 – 可行性研究	FS 可行性研究	Jan 2007 2007 年 1 月	15 months 15 個月	Mr K Y LAM 林啓勇先生 2231 4470
5001BX	10-year Extended Landslip Preventive Measures Project, Phase 7, Package L Landslip Preventive Works on Government Slopes and Related Studies – Investigation, Design and Construction 延續十年的防止山泥傾瀉計劃 第七期 L 組 政府斜坡的防止山泥傾瀉工程及相關研究 – 勘測、設計及建造	DC 設計及建造	Jan 2007 2007 年 1 月	56 months 56 個月	Mr Y LAM 林義先生 2760 5773
5001BX	10-year Extended Landslip Preventive Measures Project, Phase 7, Package M Landslip Preventive Works on Government Slopes and Related Studies – Investigation, Design and Construction 延續十年的防止山泥傾瀉計劃 第七期 M 組 政府斜坡的防止山泥傾瀉工程及相關研究 – 勘測、設計及建造	DC 設計及建造	Jan 2007 2007 年 1 月	56 months 56 個月	Mr Y LAM 林義先生 2760 5773
5001BX	Natural Terrain Hazard Mitigation Works at North Lantau Expressway and Yu Tung Road Near Tung Chung Eastern Interchange – Design and Construction 北大嶼山公路及裕東路近東涌東交匯處的天 然山坡災害防護工程 – 設計及建造	DC 設計及建造	Feb 2007 2007 年 2 月	48 months 48 個月	Mr K M LUK 陸國文先生 2762 5082

FORECAST OF CONSULTANCIES
顧問研究預報

JANUARY 2007 TO JUNE 2007
2007年1月至2007年6月

PWP Item No. 工程 編號	Title & Description of Assignment 工程名稱及說明	Type of Agreement 合約類別	Date of Inviting Expression of Interest 邀請建議書日期	Expected Duration 預計所需時間	Name and Tel No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話
Civil Engineering and Development Department 土木工程拓展署					
5101CX	Beach Improvement Works at Stanley Main Beach, Deep Water Bay, Golden Beach and Upper Cheung Sha – Feasibility Study 赤柱正灘、深水灣泳灘、黃金泳灘及上長沙泳灘改善工程 – 可行性研究	FS 可行性研究	Feb 2007 2007年2月	24 months 24個月	Mr W C LEUNG 梁偉松先生 2762 5556
5001BX	10-year Extended Landslip Preventive Measures Project, Phase 7, Package N Landslip Preventive Works on Government Slopes and Related Studies – Investigation, Design and Construction 延續十年的防止山泥傾瀉計劃 第七期 N 組 政府斜坡的防止山泥傾瀉工程及相關研究 – 勘測、設計及建造	DC 設計及建造	Mar 2007 2007年3月	54 months 54個月	Mr Y LAM 林義先生 2760 5773