

PWP Item No. 工程 編號	Title & Description of Assignment 工程名稱及說明	Type of Agreement 合約類別	Date of Inviting Expression of Interest 邀請建議書日期	Expected Duration 預計所需時間	Name and Tel No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話
Civil Engineering and Development Department 土木工程拓展署					
5001BX	10-year Extended Landslip Preventive Measures Project, Phase 7, Package L Landslip Preventive Works on Government Slopes and Related Studies – Investigation, Design and Construction 延續十年的防止山泥傾瀉計劃 第七期 L 組 政府斜坡的防止山泥傾瀉工程及相關研究 – 勘測、設計及建造	DC 設計及建造	Nov 2006 2006 年 11 月	56 months 56 個月	Mr Y LAM 林義先生 2760 5773
5001BX	10-year Extended Landslip Preventive Measures Project, Phase 7, Package M Landslip Preventive Works on Government Slopes and Related Studies – Investigation, Design and Construction 延續十年的防止山泥傾瀉計劃 第七期 M 組 政府斜坡的防止山泥傾瀉工程及相關研究 – 勘測、設計及建造	DC 設計及建造	Nov 2006 2006 年 11 月	56 months 56 個月	Mr Y LAM 林義先生 2760 5773
5001BX	Study of Landslides Occurring in Kowloon and the New Territories in 2007 – Feasibility Study 二零零七年九龍及新界之山泥傾瀉調查顧問合約 – 可行性研究	FS 可行性研究	Nov 2006 2006 年 11 月	20 months 20 個月	Mr K K S HO 何建生先生 2760 5811
5001BX	Pilot Regional Natural Terrain Hazard Review: North-eastern Hong Kong Island – Feasibility Study 區域性天然山坡災害試點研究：香港島東北 – 可行性研究	FS 可行性研究	Nov 2006 2006 年 11 月	24 months 24 個月	Mr H N WONG 汪學寧先生 2762 5400
5001BX	10-year Extended Landslip Preventive Measures Project, Phase 7, Package K Stability Studies of Private Slopes – Investigation 延續十年的防止山泥傾瀉計劃 第七期 K 組私人斜坡的安全篩選 – 勘測	I 勘查研究	Dec 2006 2006 年 12 月	36 months 36 個月	Mr K C IP 葉家熾先生 2762 5050

PWP Item No. 工程 編號	Title & Description of Assignment 工程名稱及說明	Type of Agreement 合約類別	Date of Inviting Expression of Interest 邀請建議書日期	Expected Duration 預計所需時間	Name and Tel No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話
Civil Engineering and Development Department 土木工程拓展署					
5001BX	Natural Terrain Hazard Mitigation Works at North Lantau Expressway and Yu Tung Road Near Tung Chung Eastern Interchange – Design and Construction 北大嶼山公路及裕東路近東涌東交匯處的天然山坡災害防護工程 – 設計及建造	DC 設計及建造	Dec 2006 2006年12月	48 months 48個月	Mr K M LUK 陸國文先生 2762 5082
5001BX	10-year Extended Landslip Preventive Measures Project, Phase 7, Package N Landslip Preventive Works on Government Slopes and Related Studies – Investigation, Design and Construction 延續十年的防止山泥傾瀉計劃 第七期 N 組 政府斜坡的防止山泥傾瀉工程及相關研究 – 勘測、設計及建造	DC 設計及建造	Jan 2007 2007年1月	54 months 54個月	Mr Y LAM 林義先生 2760 5773
7414RO	Improvement Works for Mui Wo Facelift – Feasibility Study 改善梅窩面貌工程 – 可行性研究	I 勘查研究	Jan 2007 2007年1月	10 months 10個月	Miss L S LEUNG 梁樂思小姐 2231 4468
7417RO	Improvement Works for Tai O Facelift – Feasibility Study 改善大澳面貌工程 – 可行性研究	I 勘查研究	Jan 2007 2007年1月	15 months 15個月	Mr K Y LAM 林啓勇先生 2231 4470