

FORECAST OF CONSULTANCIES
顧問研究預報

JULY 2006 TO DECEMBER 2006
2006年7月至2006年12月

PWP Item No. 工程 編號	Title & Description of Assignment 工程名稱及說明	Type of Agreement 合約類別	Date of Inviting Expression of Interest 邀請建議書日期	Expected Duration 預計所需時間	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話
Environmental Protection Department 環境保護署					
-	Refurbishment and Modification of the Sha Tin Transfer Station 沙田廢物轉運站改建翻新工程	FS 可行性研究	Sep 2006 2006年9月	31 months 31 個月	Mr. C F WONG 黃傳輝先生 2872 1752
-	West New Territories Landfill Extensions – Feasibility Study 新界西堆填區擴建工程可行性研究	Feasibility & EIA Study 可行性及環境 影響評估研究	Dec 2006 2006年12月	28 months 28 個月	Mr. David TANG 鄧允中先生 2872 1751