

PWP Item No. 工程編號	Title & Description of Assignment 工程名稱及說明	Type of Agreement 合約類別	Date of Inviting Expression of Interest 邀請建議書日期	Expected Duration 預計所需時間	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話
<b>Drainage Services Department</b> <b>渠務署</b>					
4348DS	Upgrading of North District and Tolo Harbour regional sewerage – investigation, design and construction 北區及吐露港區域污水收集系統改善工程 - 勘探研究, 設計及建造	I, D&C 勘探研究, 設計及建造	Apr 2006 2006年4月	81 months 81個月	Mr. S K WONG 黃緒勤先生 2594 7252
4139CD	Reconstruction and Improvement of Staunton Creek Nullah in Wong Chuk Hang and Fuk Man Road Nullah in Sai Kung 黃竹坑香葉道明渠及西貢福民路明渠重建及改善工程	I, D&C 勘探研究, 設計及建造	May 2006 2006年5月	100 months 100個月	Mr. W.M. WONG 黃偉文先生 2594 7402
4157DS & 4274DS	Yuen Long and Kam Tin sewerage stage 2 and stage 3 – Design and Construction 元朗及錦田污水收集計劃第二及第三階段 - 設計及建造	D&C 設計及建造	May 2006 2006年5月	90 months 90個月	Mr. T Y YUEN 阮達勇先生 2594 7501
4235DS	Yuen Long and Kam Tin sewerage and disposal - design and construction 元朗及錦田污水收集及排放計劃 - 設計及建造	D&C 設計及建造	May 2006 2006年5月	86 months 86個月	Mr. T Y YUEN 阮達勇先生 2594 7501
-	Kau Wa Keng Village Sewerage 九華徑村污水收集系統	I, D&C 勘探研究, 設計及建造	Jun 2006 2006年6月	69 months 69個月	Mr. W K NG 吳偉強先生 2594 7292
4125DS	Tolo Harbour sewerage of unsewered areas, stage 2 為吐露港內未有污水設施地區而興建的污水收集系統, 第二階段	I, D&C 勘探研究, 設計及建造	Jun 2006 2006年6月	126 months 126個月	Mr. W K NG 吳偉強先生 2594 7292
4346DS	Upgrading of Tuen Mun Sewerage, Phase 1 – design and construction 屯門污水收集系統改善計劃第一期 - 設計及建造	D&C 設計及建造	Jul 2006 2006年7月	120 months 120個月	Mr. Y K HO 何耀光先生 2594 7254
4332DS	Lam Tsuen Valley sewerage 林村谷污水收集系統	I, D&C 勘探研究, 設計及建造	Aug 2006 2006年8月	120 months 120個月	Mr. C. M. CHUNG 鍾志明先生 2594 7257