

PWP Item No. 工程編號	Title & Description of Assignment 工程名稱及說明	Type of Agreement 合約類別	Date of Inviting Expression of Interest 邀請建議書日期	Expected Duration 預計所需時間	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話
<b>Civil Engineering and Development Department</b> 土木工程拓展署					
-	10-year Extended Landslip Preventive Measures Project, Phase 6, Package K Landslip Preventive Works on Government Slopes and Related Studies - Investigation, Design and Construction 延續十年的防止山泥傾瀉計劃 第六期 K 組 政府斜坡的防止山泥傾瀉工程及相關研究 - 勘測、設計及建造	DC 設計及建造	Aug 2005 2005年8月	60 months 60個月	Dr A C O LI 李志安博士 2760 5773
-	10-year Extended Landslip Preventive Measures Project, Phase 6, Package L Landslip Preventive Works on Government Slopes and Related Studies - Investigation, Design and Construction 延續十年的防止山泥傾瀉計劃 第六期 L 組 政府斜坡的防止山泥傾瀉工程及相關研究 - 勘測、設計及建造	DC 設計及建造	Aug 2005 2005年8月	60 months 60個月	Dr A C O LI 李志安博士 2760 5773
-	10-year Extended Landslip Preventive Measures Project, Phase 6, Package H Stability Studies of Private Slopes - Investigation 延續十年的防止山泥傾瀉計劃 第六期 H 組私人斜坡的安全篩選 - 勘測	I 勘測	Sep 2005 2005年9月	30 months 30個月	Mr K C IP 葉家熾先生 2762 5050
-	Cycle Tracks connecting North West New Territories with North East New Territories 連接新界西北及東北之單車徑	DC 設計及建造	Nov 2005 2005年11月	84 months 84個月	Mr Henry YIP 葉鴻偉先生 2417 6536
<b>Drainage Services Department</b> 渠務署					
4103CD	Tender and construction of Hong Kong West drainage tunnel - design and construction 招標及建造港島西雨水排放隧道 - 設計及建造	D&C 設計及建造	Jul 2005 2005年7月	95 months 95個月	Mr. W C IP 葉永祥先生 2594 7253

PWP Item No. 工程編號	Title & Description of Assignment 工程名稱及說明	Type of Agreement 合約類別	Date of Inviting Expression of Interest 邀請建議書日期	Expected Duration 預計所需時間	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話
<b>Drainage Services Department</b> <b>渠務署</b>					
4108CD	Tender and construction of Lai Chi Kok transfer scheme – design and construction 招標及建造荔枝角雨水轉運隧道計劃—設計及建造	D&C 設計及建造	Jul 2005 2005年7月	93 months 93個月	Mr. Y F KAN 簡炎輝先生 2594 7031
4229DS	Environmental monitoring and audit for expansion of Shek Wu Hui sewage treatment works and upgrading of Ting Kok Road pumping station No. 5 石湖墟污水處理廠及大埔丁角路第5號泵房擴建工程的環境監察與審核	I (EM&A) 研究(環境監察與審核)	Jul 2005 2005年7月	64 months 64個月	Mr. M H LEUNG 梁文豪先生 2594 7504
4339DS	North District sewerage, stage 2 phase 1 - design and construction 北區污水收集系統第2階段第1期—設計及建造	D&C 設計及建造	Jul 2005 2005年7月	109 months 109個月	Mr. Y F KAN 簡炎輝先生 2594 7031
4238DS	Harbour Area Treatment Scheme Stage 2A – sewage conveyance system 淨化海港計劃第二期甲 - 污水輸送系統	IDC 勘測研究、設計及建造	Aug 2005 2005年8月	120 months 120個月	Mr. Raymond TAI 戴懷民先生 2159 3406
4111CD	Drainage improvement in Tsuen Wan, Kwai Chung and Tsing Yi – Tsuen Wan drainage tunnel – tender and construction 荃灣、葵涌及青衣雨水排放系統改善計劃 – 荃灣雨水排放隧道 – 招標及建造	D&C 設計及建造	Sep 2005 2005年9月	94 months 94個月	Mr. W K HO 何偉建先生 2594 7255
4238DS	Harbour Area Treatment Scheme Stage 2A – environmental impact assessment study 淨化海港計劃第二期甲 - 環境影響評估研究	I 研究	Sep 2005 2005年9月	18 months 18個月	Mr. K M HO 何啓明先生 2159 3402
4104CD	Drainage improvement in Northern Hong Kong Island - lower catchment – design and construction 港島北部雨水排放系統改善計劃—下游集水區—設計及建造	D&C 設計及建造	Nov 2005 2005年11月	101 months 101個月	Mr. W C IP 葉永祥先生 2594 7253