

PWP Item No. 工程 編號	Title & Description of Assignment 工程名稱及說明	Type of Agreement 合約類別	Date of Inviting Expression of Interest 邀請建議書日期	Expected Duration 預計所需時間	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話
Drainage Services Department 渠務署					
-	Stormwater Drainage Master Plan Study in Southern Hong Kong Island 香港島南部雨水排放整體計劃研究	FS 可行性研究	Jan 2002 2002年1月	24 months 24個月	Mr M H LEUNG 梁文豪先生 2300 1260
-	4108CD Lai Chi Kok Transfer Scheme – Preliminary Design and Investigations 荔枝角排水轉運計劃—初步設計及勘 測研究	I 勘測研究	Feb 2002 2002年2月	38 months 38個月	Mr F Y F KAN 簡炎輝先生 2594 7254
-	4118CD Drainage Improvements in the Northern New Territories – Package B 新界北部雨水排放系統改善計劃—B部 分	DC 設計及建造	Feb 2002 2002年2月	52 months 52個月	Mr B K KWOK 郭弼佳先生 2594 7403
-	4120CD Drainage Improvements in Sai Kung 西貢雨水排放改善工程	DC 設計及建造	Mar 2002 2002年3月	74 months 74個月	Mr T YU 余棠先生 2594 7254
-	4103CD & 4104CD Drainage Improvement in Northern Hong Kong Island – Preliminary Design and Investigations 港島北雨水排放系統改善工程—初步 設計及勘測研究	I 勘測研究	Apr 2002 2002年4月	39 months 39個月	Mr W C IP 葉永祥先生 2594 7253
-	4119CD Drainage Improvements in the Northern New Territories – Package C 新界北部雨水排放系統改善計劃—C部 分	DC 設計及建造	Apr 2002 2002年4月	52 months 52個月	Mr B K KWOK 郭弼佳先生 2594 7403
-	New item Drainage Improvements in Southern Lantau 南大嶼山雨水排放改善工程	DC 設計及建造	Apr 2002 2002年4月	81 months 81個月	Mr T YU 余棠先生 2594 7254
-	New item Drainage Improvement in East Kowloon 東九龍雨水排放改善工程	DC 設計及建造	May 2002 2002年5月	96 months 96個月	Mr F Y F KAN 簡炎輝先生 2594 7254
Electrical & Mechanical Services Department 機電工程署					
-	Consultancy Study on Life-cycle Energy Cost of Building Construction 建築物生命週期能源價值之評估	I 勘查研究	Jun 2002 2002年6月	18months 18個月	Mr. Welman LEUNG 梁偉敏先生 2881 1775