

PWP Item No. 工程 編號	Title & Description of Assignment 工程名稱及說明	Type of Agreement 合約類別	Date of Inviting Expression of Interest 邀請建議書日期	Expected Duration 預計所需時間	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話
Territory Development Department 拓展署					
-	Preliminary Feasibility Study on Provision of Cycle Track and Related Development Facilities between Tuen Mun and Tsuen Wan 於屯門與荃灣間興建單車徑及有關康樂設施之初步可行性研究	Preliminary Investigation 初步研究	May 2001 2001年5月	10 months 10個月	Mr H W Yip 葉鴻偉先生 2417 6536
-	Tseung Kwan O Town Centre Link Phase 2 將軍澳市中心連接路第二期工程	DC 設計及建造	Aug 2001 2001年8月	6 years 6年	Mr Davis Lui 呂福祥先生 2301 1398
-	Superstructure of Flyover at Junction P2/D8 P2/D8交界處行車天橋上部結構	DC 設計及建造	Jun 2001 2001年6月	4 years 4年	Mr Clement Poon 潘嘉敏先生 2301 1374
-	Design of Ecological Mitigation Measures for Yuen Long Bypass Floodway 元朗排水繞道的生態緩解措施設計	DC 設計及建造	Jun 2001 2001年6月	16 months 16 個月	Mr. TSUI Wai 徐偉先生 2684 1776
-	Independent Environmental Checker for Grade Separated Interchange T1/P1/P2 T1/P1/P2分層道路交匯處獨立環境查核人	I 勘查研究	Jul 2001 2001年7月	4 years 4年	Mr Clement Poon 潘嘉敏先生 2301 1374
-	Road L18A in Area 18, Tuen Mun 屯門第18區L18A路	DC 設計及建造	Jul 2001 2001年7月	4 years 4年	Mr F.W.Wong 黃富華先生 2417 6527
Transport Department 運輸署					
-	Survey on the Level of Taxi Services 的士服務水平調查	I 調查	Apr 2001 2001年4月	5 months 5個月	Mr. Tony Kwok 郭煒森先生 2829 5349
-	Consultancy to review the operation of all non-area traffic control junctions in the Southern and Peak districts and to test the applicability of video-based vehicle detection technology 為檢討南區及山頂所有非區域交通控制路口的運作及測試視像車輛探測技術是否適用而提供的顧問服務	FS 可行性研究	Apr 2001 2001年4月	6 months 6個月	Mr. C. C. Li 李智超 2829 5569

PWP Item No. 工程 編號	Title & Description of Assignment 工程名稱及說明	Type of Agreement 合約類別	Date of Inviting Expression of Interest 邀請建議書日期	Expected Duration 預計所需時間	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話
Transport Department 運輸署					
-	Renewal for Hong Kong Area Traffic Control and Closed Circuit Television Systems 更新香港區域交通控制及閉路電視系統	DC 設計及建造	May 2001 2001年5月	55 months 55 個月	Mr. W.C. Chan 陳偉忠先生 2852 3163
-	Area Traffic Control and Closed Circuit Television Systems for Tuen Mun & Yuen Long District 屯門及元朗區區域交通控制及閉路電視系統	DC 設計及建造	May 2001 2001年5月	50 months 50 個月	Mr. K. P. Li 李錦波先生 2782 7056
-	Travel Characteristics Survey 2002 二〇〇二年交通習慣調查	I 調查	May 2001 2001年5月	18 months 18個月	Mr. W.K. Wong 黃永光先生 2829 5292
Water Supplies Department 水務署					
-	Replacement and Rehabilitation of Water Mains, Stage 1 Phase 1B, Package 1 - Hong Kong and Islands - Design and Construction 水管更換及修復工程第1階段第1B期 第1組計劃 - 香港及離島 - 設計及建造	DC 設計及建造	Apr 2001 2001年4月	68 months 68 個月	Mr. K. H. WONG 黃國雄先生 2634 3500
-	Replacement and Rehabilitation of Water Mains, Stage 1 Phase 1B, Package 2 - New Territories North - Design and Construction 水管更換及修復工程第1階段第1B期 第2組計劃 - 新界北 - 設計及建造	DC 設計及建造	May 2001 2001年5月	68 months 68 個月	Mr. K. H. WONG 黃國雄先生 2634 3500
-	Replacement and Rehabilitation of Water Mains, Stage 1 Phase 1B, Package 3 - New Territories South and Kowloon - Design and Construction 更換及修復水管工程第1階段第1B期 第3組計劃 - 新界南及九龍 - 設計及建造	DC 設計及建造	Jun 2001 2001年6月	68 months 68 個月	Mr Bobby M. T. NG 吳孟冬先生 2829 5655
-	Replacement and Rehabilitation of Water Mains, Stage 1 Phase 2 - Investigation 水管更換及修復工程第1階段第2期 - 勘查研究	I 勘查研究	Jun 2001 2001年6月	11 months 11 個月	Mr. K. H. WONG 黃國雄先生 2634 3500