

PWP Item No. 工程 編號	Title & Description of Assignment 工程名稱及說明	Type of Agreement 合約類別	Date of Inviting Expression of Interest 邀請建議書日期	Expected Duration 預計所需時間	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話
Transport Department 運輸署					
-	Consultancy to review the operation of all non-area traffic control junctions in the Southern and Peak districts and to test the applicability of video-based vehicle detection technology 為檢討南區及山頂所有非區域交通控制路口的運作及測試視像車輛探測技術是否適用而提供的顧問服務	FS 可行性研究	Apr 2001 2001年4月	6 months 6個月	Mr. C. C. Li 李智超 2829 5569
-	Traffic Management and Information Centre Design and Supervision 交通管理及訊息中心設計及監管	DC 設計及建造	May 2001 2001年5月	60 months 60個月	Mr. T. K. Choi 蔡德基先生 2829 5531
-	Travel Characteristics Survey 2002 二〇〇二年交通習慣調查	I 調查	May 2001 2001年5月	18 months 18個月	Mr. W.K. Wong 黃永光先生 2829 5292
Water Supplies Department 水務署					
-	Third Safety Review of Small Service Reservoirs 第三次小配水庫安全檢查	I 勘查研究	Feb 2001 2001年2月	16 months 16個月	Mr. C W CHAU 鄒志偉先生 2829 4446
-	Reconstruction of catchwater channels and tunnels and upgrading of adjoining slopes in Tai Lam Chung, Stage I - Design & Construction 大欖涌引水道與隧道重建及鄰近斜坡鞏固工程, 第一階段 - 設計及建造	DC 設計及建造	Mar 2001 2001年3月	48 months 48個月	Mr. K. H. WONG 黃國雄先生 2634 3500
-	Replacement and Rehabilitation of Water Mains, Stage 1 Phase 1B, Package 2 – New Territories North -Design and Construction 水管更換及修復工程第1階段第1B期 第2組計劃 – 新界北 -設計及建造	DC 設計及建造	May 2001 2001年5月	57 months 57個月	Mr. K. H. WONG 黃國雄先生 2634 3500
-	Replacement and Rehabilitation of Water Mains, Stage 1 Phase 1B, Package 3 - New Territories South and Kowloon - Design and Construction 更換及修復水管工程第1階段第1B期 第3組計劃 - 新界南及九龍 -設計及建造	DC 設計及建造	May 2001 2001年5月	68 months 68個月	Mr Bobby M T NG 吳孟冬先生 2829 5655

PWP Item No. 工程 編號	Title & Description of Assignment 工程名稱及說明	Type of Agreement 合約類別	Date of Inviting Expression of Interest 邀請建議書日期	Expected Duration 預計所需時間	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話
Water Supplies Department 水務署					
-	Replacement and Rehabilitation of Water Mains, Stage 1 Phase 1B, Package 1 – Hong Kong and Islands - Design and Construction 水管更換及修復工程第1階段第1B期第1組計劃 - 香港及離島 - 設計及建造	DC 設計及建造	Jun 2001 2001年6月	57 months 57個月	Mr. K. H. WONG 黃國雄先生 2634 3500
-	Replacement and rehabilitation of water mains stage 1 phase 2 - Investigation 水管更換及修復工程第1階段第2期 - 勘查研究	I 勘查研究	Jun 2001 2001年6月	11 months 11個月	Mr. K. H. WONG 黃國雄先生 2634 3500
-	Examination and Report on the Safety of Reservoir: Sixth Formal Independent Inspection and Advisory Services 水塘安全視察及報告: 第六次正式獨立視察及顧問服務	I 勘查研究	Jun 2001 2001年6月	60 months 66個月	Mr. C.W. CHAU 鄒志偉先生 28294446