

FORECAST OF CONSULTANCIES
顧問研究預報

JULY 2009 TO DECEMBER 2009
2009年7月至2009年12月

PWP Item No. 工程編號	Title & Description of Assignment 工程名稱及說明	Type of Agreement 合約類別	Date of Inviting Expression of Interest 邀請建議書日期	Expected Duration 預計所需時間	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話
Civil Engineering and Development Department 土木工程拓展署					
7733CL	Hung Shui Kiu New Development Area Planning and Engineering Study – Investigation 洪水橋新發展區規劃及工程研究 - 勘查研究	I 勘查研究	Jul 2009 2009年7月	28 months 28個月	Mr. M. T. LAW 羅文添先生 2158 5637
7736CL	Independent Environmental Checker for Dredging Works for Proposed Cruise Terminal at Kai Tak – Investigation 擬建啓德郵輪碼頭的挖泥工程的獨立環境查核人 - 勘查研究	I 勘查研究	Jul 2009 2009年7月	72 months 72個月	Mr. K. Y. SHIN 冼紀恩先生 2301 1461
7417RO	Improvement Works at Tai O – Design and Construction 大澳改善工程 - 設計及建造	DC 設計及建造	Jul 2009 2009年7月	72 months 72個月	Mr. LEUNG Wai-pang 梁偉鵬先生 2231 4508
5001BX	Landslip Prevention and Mitigation Programme - Study of landslides occurring in Hong Kong Island and Outlying Islands in 2010 and 2011 – Feasibility Study 長遠防治山泥傾瀉計劃 2010及2011年香港島及離島山泥傾瀉研究 - 可行性研究	FS 可行性研究	Aug 2009 2009年8月	36 months 36個月	Dr. Alex LI 李志安博士 2762 5051
5001BX	Landslip Prevention and Mitigation Programme - Study of landslides occurring in Kowloon and the New Territories in 2010 and 2011 – Feasibility Study 長遠防治山泥傾瀉計劃 2010及2011年九龍及新界山泥傾瀉研究 - 可行性研究	FS 可行性研究	Aug 2009 2009年8月	36 months 36個月	Dr. Alex LI 李志安博士 2762 5051
5001BX	Landslip Prevention and Mitigation Programme, 2009, Package A, Landslip Preventive Works on Government Slopes and Retaining Walls, Hong Kong Island – Investigation, Design and Construction 長遠防治山泥傾瀉計劃2009年A組，政府斜坡及擋土牆防止山泥傾瀉工程，香港島 - 勘查研究、設計及建造	I, DC 勘查研究， 設計及建造	Sep 2009 2009年9月	66 months 66個月	Mr. Y. LAM 林義先生 2760 5773

FORECAST OF CONSULTANCIES
顧問研究預報

JULY 2009 TO DECEMBER 2009
2009年7月至2009年12月

PWP Item No. 工程編號	Title & Description of Assignment 工程名稱及說明	Type of Agreement 合約類別	Date of Inviting Expression of Interest 邀請建議書日期	Expected Duration 預計所需時間	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話
Civil Engineering and Development Department 土木工程拓展署					
5001BX	Landslip Prevention and Mitigation Programme, 2009, Package B, Landslip Preventive Works on Government Slopes and Retaining Walls, Hong Kong Island – Investigation, Design and Construction 長遠防治山泥傾瀉計劃 2009 年 B 組，政府斜坡及擋土牆防止山泥傾瀉工程，香港島 – 勘查研究、設計及建造	I, DC 勘查研究，設計及建造	Sep 2009 2009 年 9 月	66 months 66 個月	Mr. Y. LAM 林義先生 2760 5773
5001BX	Landslip Prevention and Mitigation Programme, 2009, Package C, Natural Terrain Hazard Mitigation Works, Lantau and Outlying Islands – Investigation, Design and Construction 長遠防治山泥傾瀉計劃 2009 年 C 組，天然山坡風險緩減工程，大嶼山及離島 – 勘查研究、設計及建造	I, DC 勘查研究，設計及建造	Sep 2009 2009 年 9 月	72 months 72 個月	Mr. Tony LAU 劉文輝先生 2762 5082
5001BX	Landslip Prevention and Mitigation Programme, 2009, Package D, Natural Terrain Hazard Mitigation Works, Hong Kong Island and Sai Kung – Investigation, Design and Construction 長遠防治山泥傾瀉計劃 2009 年 D 組，天然山坡風險緩減工程，香港島及西貢 – 勘查研究、設計及建造	I, DC 勘查研究，設計及建造	Sep 2009 2009 年 9 月	72 months 72 個月	Mr. Tony LAU 劉文輝先生 2762 5082
5001BX	Landslip Prevention and Mitigation Programme, 2009, Package E, Landslip Preventive Works on Government Slopes and Retaining Walls – Investigation, Design and Construction 長遠防治山泥傾瀉計劃 2009 年 E 組，政府斜坡及擋土牆防止山泥傾瀉工程 – 勘查研究、設計及建造	I, DC 勘查研究，設計及建造	Oct 2009 2009 年 10 月	66 months 66 個月	Mr. Y. LAM 林義先生 2760 5773
5001BX	Landslip Prevention and Mitigation Programme, 2009, Package F, Landslip Preventive Works on Government Slopes and Retaining Walls – Investigation, Design and Construction 長遠防治山泥傾瀉計劃 2009 年 F 組，政府斜坡及擋土牆防止山泥傾瀉工程 – 勘查研究、設計及建造	I, DC 勘查研究，設計及建造	Oct 2009 2009 年 10 月	66 months 66 個月	Mr. Y. LAM 林義先生 2760 5773

FORECAST OF CONSULTANCIES
顧問研究預報

JULY 2009 TO DECEMBER 2009
2009年7月至2009年12月

PWP Item No. 工程編號	Title & Description of Assignment 工程名稱及說明	Type of Agreement 合約類別	Date of Inviting Expression of Interest 邀請建議書日期	Expected Duration 預計所需時間	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話
Civil Engineering and Development Department 土木工程拓展署					
-	Construction of Additional Floor on Central Piers Numbers 4, 5 and 6 – Investigation, Design and Construction 中環 4, 5 和 6 號碼頭增加樓層興建工程 – 勘查研究、設計及建造	Architectural Lead, I, DC 總建築, 勘查研究, 設計及建造	Oct 2009 2009年10月	64 months 64個月	Mr. K. W. TSUI 徐國華先生 2231 4530
5001BX	Landslip Prevention and Mitigation Programme, 2009, Package I, Landslip Preventive Works on Government Slopes and Retaining Walls – Investigation, Design and Construction 長遠防治山泥傾瀉計劃 2009 年 I 組, 政府斜坡及擋土牆防止山泥傾瀉工程 – 勘查研究、設計及建造	I, DC 勘查研究, 設計及建造	Nov 2009 2009年11月	66 months 66個月	Mr. Tony LAU 劉文輝先生 2762 5082
5001BX	Landslip Prevention and Mitigation Programme, 2009, Package N, Landslip Preventive Works on Government Slopes and Retaining Walls – Investigation, Design and Construction 長遠防治山泥傾瀉計劃 2009 年 N 組, 政府斜坡及擋土牆防止山泥傾瀉工程 – 勘查研究、設計及建造	I, DC 勘查研究, 設計及建造	Nov 2009 2009年11月	66 months 66個月	Mr. Tony LAU 劉文輝先生 2762 5082
5001BX	Landslip Prevention and Mitigation Programme, 2009, Package G, Natural Terrain Hazard Mitigation Works, Lantau and Outlying Islands – Investigation, Design and Construction 長遠防治山泥傾瀉計劃 2009 年 G 組, 天然山坡風險緩減工程, 大嶼山及離島 – 勘查研究、設計及建造	I, DC 勘查研究, 設計及建造	Dec 2009 2009年12月	72 months 72個月	Mr. Y. LAM 林義先生 2760 5773
5001BX	Landslip Prevention and Mitigation Programme, 2009, Package H, Natural Terrain Hazard Mitigation Works, Hong Kong Island and Sai Kung – Investigation, Design and Construction 長遠防治山泥傾瀉計劃 2009 年 H 組, 天然山坡風險緩減工程, 香港島及西貢 – 勘查研究、設計及建造	I, DC 勘查研究, 設計及建造	Dec 2009 2009年12月	72 months 72個月	Mr. Y. LAM 林義先生 2760 5773