

PWP Item No. 工程編號	Title & Description of Assignment 工程名稱及說明	Type of Agreement 合約類別	Date of Inviting Expression of Interest 邀請建議書日期	Expected Duration 預計所需時間	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話
<b>Civil Engineering and Development Department</b> 土木工程拓展署					
5101CX	Greening Master Plans for New Territories South East - Investigation, Design and Construction 新界東南綠化總綱圖 - 勘查研究、設計及建造	I, DC 勘查研究, 設計及建造	Jan 2011 2011年1月	84 months 84個月	Mr. H. M. TSANG 曾慶明先生 2762 5628
5101CX	Greening Master Plans for New Territories North West - Investigation, Design and Construction 新界西北綠化總綱圖 - 勘查研究、設計及建造	I, DC 勘查研究, 設計及建造	Jan 2011 2011年1月	84 months 84個月	Mr. H. S. LAW 羅慶新先生 2762 5513
5001BX	Landslip Prevention and Mitigation Programme, 2010, Package H, Landslip Prevention and Mitigation Works - Investigation, Design and Construction 長遠防治山泥傾瀉計劃, 2010年H組, 防治山泥傾瀉工程 - 勘查研究、設計及建造	I, DC 勘查研究, 設計及建造	Feb 2011 2011年2月	78 months 78個月	Mr. Y. LAM 林義先生 2760 5773
5001BX	Landslip Prevention and Mitigation Programme, 2010, Package I, Landslip Prevention and Mitigation Works - Investigation, Design and Construction 長遠防治山泥傾瀉計劃, 2010年I組, 防治山泥傾瀉工程 - 勘查研究、設計及建造	I, DC 勘查研究, 設計及建造	Feb 2011 2011年2月	78 months 78個月	Mr. Y. LAM 林義先生 2760 5773
5001BX	Landslip Prevention and Mitigation Programme, 2010, Package J, Landslip Prevention and Mitigation Works - Investigation, Design and Construction 長遠防治山泥傾瀉計劃, 2010年J組, 防治山泥傾瀉工程 - 勘查研究、設計及建造	I, DC 勘查研究, 設計及建造	Mar 2011 2011年3月	66 months 66個月	Mr. S. Y. YIU 姚成耀先生 2762 5082
5001BX	Landslip Prevention and Mitigation Programme, 2010, Package K, Landslip Prevention and Mitigation Works - Investigation, Design and Construction 長遠防治山泥傾瀉計劃, 2010年K組, 防治山泥傾瀉工程 - 勘查研究、設計及建造	I, DC 勘查研究, 設計及建造	Mar 2011 2011年3月	66 months 66個月	Mr. S. Y. YIU 姚成耀先生 2762 5082