

FORECAST OF CONSULTANCIES
顧問研究預報

OCTOBER 2011 TO MARCH 2012
2011年10月至2012年3月

PWP Item No. 工程編號	Title & Description of Assignment 工程名稱及說明	Type of Agreement 合約類別	Date of Inviting Expression of Interest 邀請建議書日期	Expected Duration 預計所需時間	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話
Highways Department 路政署					
6100TX	CE 18/2011 (GE) - Preventive Maintenance Works (2012-2017) of Roadside Man-made Slopes/Retaining Walls in New Territories East 新界東路旁人造斜坡／擋土牆防護維修工程 (2012-2017)	I, DC 勘查研究, 設計及建造	Oct 2011 2011年10月	66 months 66個月	Mr. Lawrence K. L. NG 吳國亮先生 2762 3970
6855TH	CE 44/2011 (HY) - Proposed Road Improvement Works in West Kowloon Reclamation Development, Phase 1 - Investigation, Design and Construction 西九龍填海發展區的建議道路改善工程第一期 - 勘查研究、設計及建造	I, DC 勘查研究, 設計及建造	Oct 2011 2011年10月	70 months 70個月	Mr. K. F. LAM 林國輝先生 2762 3583
-	HK 1/2011 (HY) - Inspection of Kai Tak Tunnel - Investigation 啓德隧道結構驗查 - 勘查研究	I 勘查研究	Oct 2011 2011年10月	12 months 12個月	Mr. C. K. CHAN 陳志強先生 2707 7433
6703TH	Dualling of Hiram's Highway between Clear Water Bay Road and Marina Cove and Improvement to Local Access to Ho Chung - Design and Construction 清水灣道與匡湖居之間的一段西貢公路分隔車道工程及蠔涌區內通路改善工程 - 設計及建造	DC 設計及建造	Dec 2011 2011年12月	60 months 60個月	Mr. W. S. MAK 麥永兆先生 3188 3288