

PWP Item No. 工程編號	Title & Description of Assignment 工程名稱及說明	Type of Agreement 合約類別	Date of Inviting Expression of Interest 邀請建議書日期	Expected Duration 預計所需時間	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話
Architectural Services Department 建築署					
-	Re-provisioning Shanghai Street Refuse Collection Point (RCP) and Street Sleepers' Shelter (SSS) to the site at Hau Cheung Street, Kowloon for Phase II development of the Yau Ma Tei Theatre Project 為展開油麻地戲院第二期發展而在九龍巧翔街重置上海街垃圾收集站及露宿者庇護中心的工程計劃	Architectural Lead 總建築	Jan 2012 2012年1月	57 months 57個月	Mr. S. H. SAT 薩成顯先生 2867 3685
-	Reprovisioning of Tung Wan Mok Law Shui Wah School at Area 2B, Tuen Mun 屯門 2B 區重置東灣莫羅瑞華學校	Architectural Lead 總建築	Jan 2012 2012年1月	65 months 65個月	Mr. Patrick KWAN 關志剛先生 2716 8500
-	A 36-classroom Primary School in Area 36, Fanling 粉嶺第 36 區一所 36 班房小學	Architectural Lead 總建築	Jan 2012 2012年1月	58 months 58個月	Mr. Patrick KWAN 關志剛先生 2716 8500
-	Quantity Surveying Term Consultancy for Works Contracts for which the Architectural Services Department is Responsible 為建築署負責的工程合約以定期顧問方式提供工料測量服務	QS 工料測量	Jan 2012 2012年1月	36 months 36個月	Mr. Kenny LEE 李啓元先生 2773 2336
-	Redevelopment of ex-Fire Services Married Quarters at Fu Tei, Tuen Mun 屯門虎地前消防署已婚人員宿舍重建計劃	QS 工料測量	Jan 2012 2012年1月	43 months 43個月	Mr. Kenny HAU 侯炳耀先生 2867 3963
-	Redevelopment of Tung Tau Industrial Area Playground 重建東頭工業區遊樂場	Architectural Lead 總建築	Feb 2012 2012年2月	64 months 64個月	Mr. C. F. WEI 魏照藩先生 2867 3704
-	Two Special Schools at Site 5C-5 Kai Tak Development 啓德發展5C-5地盤兩所特殊學校	Architectural Lead 總建築	Feb 2012 2012年2月	65 months 65個月	Mr. C. K. WU 胡松基先生 2716 8524