

FORECAST OF CONSULTANCIES
顧問研究預報

JANUARY 2013 TO JUNE 2013
2013年1月至2013年6月

PWP Item No. 工程編號	Title & Description of Assignment 工程名稱及說明	Type of Agreement 合約類別	Date of Inviting Expression of Interest 邀請建議書日期	Expected Duration 預計所需時間	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話
Civil Engineering and Development Department 土木工程拓展署					
7100CX	Development of ex-Cha Kwo Ling Kaolin Mine Site - Feasibility Study 前茶果嶺高嶺土礦場發展計劃 – 可行性研究	FS 可行性研究	Jan 2013 2013年1月	9 months 9 個月	Mr. K. W. CHEUNG 張國華先生 3104 2194
7100CX	Planning and Engineering Study for Tuen Mun Areas 40 and 46 and the Adjoining Areas 屯門 40 區及 46 區和毗鄰地區規劃及工程研究	FS 可行性研究	Feb 2013 2013年2月	24 months 24 個月	Mr. W. L. LEE 李華利先生 2417 6330
5758CL	Site formation and associated infrastructural works for development of columbarium, crematorium and related facilities at Sandy Ridge Cemetery - Design and Construction 沙嶺墳場興建骨灰龕、火葬場及有關設施的土地平整及相關基建工程 – 設計及建造	DC 設計及建造	Feb 2013 2013 年2月	156 months 156 個月	Mr. Louie LAU 劉鎮達先生 2762 5656
5001BX	Landslip Prevention and Mitigation Programme, 2012, Package I, Landslip Prevention and Mitigation Works - Investigation, Design and Construction 長遠防治山泥傾瀉計劃，2012 年 I 組，防治山泥傾瀉工程 – 勘查研究、設計及建造	I, DC 勘查研究，設計及建造	Mar 2013 2013 年 3 月	66 months 66 個月	Mr. K. M. WONG 黃錦民先生 2762 5082
5001BX	Landslip Prevention and Mitigation Programme, 2012, Package J, Landslip Prevention and Mitigation Works - Investigation, Design and Construction 長遠防治山泥傾瀉計劃，2012 年 J 組，防治山泥傾瀉工程 – 勘查研究、設計及建造	I, DC 勘查研究，設計及建造	Mar 2013 2013 年 3 月	66 months 66 個月	Mr. K. M. WONG 黃錦民先生 2762 5082
7100CX	Engineering Feasibility Study for Development Sites at So Kwun Wat 掃管笏發展用地工程可行性研究	FS 可行性研究	Apr 2013 2013年4月	12 months 12 個月	Mr. W. L. LEE 李華利先生 2417 6330
5001BX	Landslip Prevention and Mitigation Programme, 2012, Package G, Landslip Prevention and Mitigation Works - Investigation, Design and Construction 長遠防治山泥傾瀉計劃，2012 年 G 組，防治山泥傾瀉工程 – 勘查研究、設計及建造	I, DC 勘查研究，設計及建造	May 2013 2013 年 5 月	88 months 88 個月	Mr. K. M. WONG 黃錦民先生 2762 5082

FORECAST OF CONSULTANCIES
顧問研究預報

JANUARY 2013 TO JUNE 2013
2013年1月至2013年6月

PWP Item No. 工程編號	Title & Description of Assignment 工程名稱及說明	Type of Agreement 合約類別	Date of Inviting Expression of Interest 邀請建議書日期	Expected Duration 預計所需時間	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話
Civil Engineering and Development Department 土木工程拓展署					
5001BX	Landslip Prevention and Mitigation Programme, 2012, Package H, Landslip Prevention and Mitigation Works - Investigation, Design and Construction 長遠防治山泥傾瀉計劃，2012年H組，防治山泥傾瀉工程－勘查研究、設計及建造	I, DC 勘查研究，設計及建造	May 2013 2013年5月	88 months 88個月	Mr. K. M. WONG 黃錦民先生 2762 5082
5001BX	Landslip Prevention and Mitigation Programme, 2012, Package F, Landslip Prevention and Mitigation Works - Investigation, Design and Construction 長遠防治山泥傾瀉計劃，2012年F組，防治山泥傾瀉工程－勘查研究、設計及建造	I, DC 勘查研究，設計及建造	Jun 2013 2013年6月	66 months 66個月	Mr. Y. LAM 林義先生 2760 5773