

FORECAST OF INVITATIONS TO TENDER
招標預報

APRIL 2021 TO MARCH 2022
2021年4月至2022年3月

PWP Item No. 工程編號	Contract No. & Title of Contract 合約編號及合約名稱	Probable Date of Gazetta/ Inviting Tenders* 憲報公告/ 招標* 暫定日期	Works Category & Lowest Group Permitted to Tender 工程類別及 准許投標 最低組別	Range of Estimate of Cost 估計 造價	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話
Architectural Services Department 建築署					
174BF	Contract No.: SS K506 Construction of Fire Station-cum-ambulance Depot with Departmental Quarters and Facilities in Area 72, Tseung Kwan O (NEC3 ECC Option B, BIM, MiC) 合約編號 : SS K506 在將軍澳第 72 區興建消防局暨救護站、部門宿舍及其他消防設施 (新工程合約 3 工程建造合約 B 選項，建築信息模擬，組裝合成)	2021 Q2* 2021 年 第 2 季*	BD (PQT) 建築 (投標資格預審合格的投標者)	M5	Mr. Anthony WONG 黃建潭先生 2867 3820
178BF	Contract No.: SS K511 Design and Construction of Fire Station and Ambulance Depot with Departmental Accommodations in Lok Ma Chau Loop (NEC3 ECC Option A, BIM) 合約編號 : SS K511 落馬洲河套地區消防局暨救護站及其他消防設施建造工程 (新工程合約 3 工程建造合約 A 選項，建築信息模擬)	2021 Q2 2021 年 第 2 季	BD Group C (D&B) 建築丙組 (設計及建造)	M5	Mr. Ryan LAW 羅兆倫先生 2867 3861
363EP	Contract No.: SS K518 Construction of a 24-classroom Primary School at Au Pui Wan Street, Fo Tan (NEC3 ECC Option B, BIM, MiC) 合約編號 : SS K518 火炭坳背灣街 1 所設有 24 間課室的小學的建造工程 (新工程合約 3 工程建造合約 B 選項，建築信息模擬，組裝合成)	2021Q2 2021 年 第 2 季	BD Groups B & C 建築 乙及丙組	M3	Mr. Antony KAM 金志傑先生 2867 5832
28NB	Contract No.: SS J512 Construction of Columbarium and Garden of Remembrance at Sandy Ridge Cemetery (Phase 1 Development) (NSC) (BIM) 合約編號 : SS J512 沙嶺墳場興建骨灰安置所和紀念花園設施工程 (第一期發展計劃) (指定分包商) (建築信息模擬)	2021 Q2 2021 年 第 2 季	BD Group C 建築 丙組	M5	Mr. Y. T. CHOW 周潤堂先生 2867 3716

FORECAST OF INVITATIONS TO TENDER
招標預報

APRIL 2021 TO MARCH 2022
2021年4月至2022年3月

PWP Item No. 工程編號	Contract No. & Title of Contract 合約編號及合約名稱	Probable Date of Gazettal/ Inviting Tenders* 憲報公告/ 招標* 暫定日期	Works Category & Lowest Group Permitted to Tender 工程類別及 准許投標 最低組別	Range of Estimate of Cost 估計 造價	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話
Architectural Services Department 建築署					
30NB	Contract No.: SS L503 Prequalification for Construction of Columbarium at Wo Hop Shek Cemetery - Phase 2 (NEC3 ECC Option B, BIM, MiC) 合約編號 : SS L503 和合石墳場興建骨灰安置所設施工程 - 第二期預審投標資格 (新工程合約 3 工程建造合約 B 選項, 建築信息模擬, 組裝合成)	2021 Q2 2021 年 第 2 季	BD Group C (PQ) 建築 丙組 (預審投標資格)	M5	Mr. Y. T. CHOW 周潤堂先生 2867 3716
61RE	Contract No.: RF K521 Renovation and Improvement Project for the Sai Wan Ho Civic Centre (DSC) (BIM) 合約編號 : RF K521 西灣河文娛中心翻新及改善工程 (承建商自選的分包商) (建築信息模擬)	2021 Q2 2021 年 第 2 季	BD Group B 建築 乙組	M3	Mr. Joe LAM 林心清先生 2867 3685
62RE	Contract No.: RF K519 Facility Upgrading of Tai Po Civic Centre (DSC) (BIM) 合約編號 : RF K519 大埔文娛中心設施提升工程 (承建商自選的分包商) (建築信息模擬)	2021 Q2 2021 年 第 2 季	BD Group C 建築 丙組	M5	Mr. Kevin SY 施健文先生 2867 6423
68RG	Contract No.: SS K504 Design and Construction of District Open Space, Sports Centre cum Public Vehicle Park at Sze Mei Street, San Po Kong (NEC3 ECC Option A, BIM) 合約編號 : SS K504 設計及建造新蒲崗四美街地區休憩用地、體育館及公眾停車場 (新工程合約 3 工程建造合約 A 選項, 建築信息模擬)	2021 Q2* 2021 年 第 2 季*	BD (PQT) (D&B) 建築 (投標資格 預審合格 的投標者) (設計及建造)	M5	Ms. Jackie LEE 李嘉麗女士 2867 3453
442RO	Contract No.: SS K522 Construction of Open Space at Hoi Fan Road, Tai Kok Tsui (NSC) (BIM) 合約編號 : SS K522 大角咀海帆道休憩用地建造工程 (指定分包商) (建築信息模擬)	2021 Q2 2021 年 第 2 季	BD Groups A & B 建築 甲及乙組	M2	Mr. Gary WONG 王錫華先生 2867 3704

FORECAST OF INVITATIONS TO TENDER
招標預報

APRIL 2021 TO MARCH 2022
2021年4月至2022年3月

PWP Item No. 工程編號	Contract No. & Title of Contract 合約編號及合約名稱	Probable Date of Gazettal/ Inviting Tenders* 憲報公告/ 招標* 暫定日期	Works Category & Lowest Group Permitted to Tender 工程類別及 准許投標 最低組別	Range of Estimate of Cost 估計 造價	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話
Architectural Services Department 建築署					
449RO	Contract No.: SS K516 Construction of Open Space at Hung Hom Waterfront (NEC3 ECC Option B, BIM) 合約編號 : SS K516 紅磡海濱休憩用地建造工程 (新工程合約 3 工程建造合約 B 選項, 建築信息模擬)	2021 Q2 2021 年 第 2 季	BD Group B 建築 乙組	M3	Mr. Joe LAM 林心清先生 2867 3685
451RO	Contract No.: SS K525 Town Park in Area 68, Tseung Kwan O (NEC3 ECC Option B, BIM) 合約編號 : SS K525 將軍澳第 68 區市鎮公園 (新工程合約 3 工程建造合約 B 選項, 建築信息模擬)	2021 Q2 2021 年 第 2 季	BD Group C 建築 丙組	M5	Mr. Ephes LAU 劉敏權先生 2867 3803
-	Contract No.: TC K972 Term Contract for the Design and Construction of Minor Works to Government and Subvented Properties for which the Architectural Services Department is Responsible [Contract Area: Kowloon and Outlying Islands (Sai Kung)] 合約編號 : TC K972 為建築署負責的政府及資助設施設計和建造小型工程定期合約 [合約區 : 九龍及離島(西貢)]	2021 Q2 2021 年 第 2 季	BD Group C (D&B) 建築 丙組 (設計及建造)	M5	Ms. Denise NG 吳惠玉女士 2286 3498
193GK	Contract No.: SS L501 Design and Construction of Kwun Tong Composite Development (NEC3 ECC Option A, BIM, MiC) 合約編號 : SS L501 設計及建造觀塘綜合發展項目 (新工程合約 3 工程建造合約 A 選項, 建築信息模擬, 組裝合成)	2021 Q3 2021 年 第 3 季	BD Group C (D&B) 建築 丙組 (設計及建造)	M5	Mr. Hilman HUI 許龍年先生 2867 3455
73JA	Contract No.: SS J506 Design and Construction of Western Police Married Quarters (NEC3 ECC Option A, BIM, MiC) 合約編號 : SS J506 設計及建造西區已婚警務人員宿舍 (新工程合約 3 工程建造合約 A 選項, 建築信息模擬, 組裝合成)	2021 Q3 2021 年 第 3 季	BD Group C (D&B) 建築 丙組 (設計及建造)	M5	Mr. C. L. WONG 黃志樂先生 2867 3857

FORECAST OF INVITATIONS TO TENDER
招標預報

APRIL 2021 TO MARCH 2022
2021年4月至2022年3月

PWP Item No. 工程編號	Contract No. & Title of Contract 合約編號及合約名稱	Probable Date of Gazettal/ Inviting Tenders* 憲報公告/ 招標* 暫定日期	Works Category & Lowest Group Permitted to Tender 工程類別及 准許投標 最低組別	Range of Estimate of Cost 估計 造價	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話
Architectural Services Department 建築署					
33LJ	Contract No.: SS K502 Design and Construction of the District Court at Caroline Hill Road (NEC3 ECC Option A, BIM) 合約編號 : SS K502 設計及建造加路連山道區域法院 (新工程合約 3 工程建造合約 A 選項, 建築信息模擬)	2021 Q3 2021 年 第 3 季	BD Group C (D&B) 建築 丙組 (設計及建造)	M5	Mr. Kevin SUEN 孫志恆先生 2867 3365
279LP	Contract No.: SS K509 Design and Construction of Kong Nga Po Police Training Facilities (NEC3 ECC Option A, BIM) 合約編號 : SS K509 設計及建造位於缸瓦甫之警察訓練設施 (新工程合約 3 工程建造合約 A 選項, 建築信息模擬)	2021 Q3 2021 年 第 3 季	BD Group C (D&B) 建築 丙組 (設計及建造)	M5	Ms. Becky WAN 溫梓媛女士 2867 3904
37NM	Contract No.: SS L502 Design and Construction of a Public Market in Tin Shui Wai (NEC3 ECC Option A, BIM) 合約編號 : SS L502 設計及建造天水圍公眾街市建造工程 (新工程合約 3 工程建造合約 A 選項, 建築信息模擬)	2021 Q3* 2021 年 第 3 季*	BD (PQT) (D&B) 建築 (投標資格 預審合格 的投標者) (設計及建造)	M5	Mr. Alfred CHAN 陳敬德先生 2867 3969
64RE	Contract No.: SS K517 Construction of Yau Ma Tei Theatre Phase 2 (NEC3 ECC Option B, BIM) 合約編號 : SS K517 油麻地戲院二期建造工程 (新工程合約 3 工程建造合約 B 選項, 建築信息模擬)	2021 Q3 2021 年 第 3 季	BD Group B 建築 乙組	M2	Ms. M. L. KWOK 郭明露女士 2867 3766
475RO	Contract No.: SS K523 Construction of Open Space at Eastern Street North, Sai Ying Pun (NSC) (BIM) 合約編號 : SS K523 西營盤東邊街北休憩用地建造工程 (指定分包商) (建築信息模擬)	2021 Q3 2021 年 第 3 季	BD Group B 建築 乙組	M2	Ms. Jackie LEE 李嘉麗女士 2867 3453
291RS-2	Contract No.: SS K520 Redevelopment of Yuen Long Stadium (NEC3 ECC Option B, BIM) 合約編號 : SS K520 重建元朗大球場 (新工程合約 3 工程建造合約 B 選項, 建築信息模擬)	2021 Q3 2021 年 第 3 季	BD Group C 建築 丙組	M5	Ms. M. L. KWOK 郭明露女士 2867 3766