

PWP Item No. 工程編號	Title & Description of Assignment 工程名稱及說明	Type of Agreement 合約類別	Date of Inviting Expression of Interest 邀請建議書日期	Expected Duration 預計所需時間	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話
<b>Drainage Services Department</b> 渠務署					
4104CD	Drainage improvement in Northern Hong Kong Island - lower catchment – design and construction 港島北部雨水排放系統改善計劃—下游集水區—設計及建造	D&C 設計及建造	Nov 2005 2005年11月	101 months 101個月	Mr. W C IP 葉永祥先生 2594 7253
<b>Highways Department</b> 路政署					
-	Improvement to Pedestrian Subway System at Kwai Fuk Road Roundabout – Construction Traffic Impact Assessment Study 葵福路迴旋處行人隧道系統改善工程 - 建造工程交通影響評估研究	I 勘查研究	Oct 2005 2005年10月	2 months 2個月	Mr. W.K. KWAN 關永強先生 2762 3282
-	CE 25/2005(HY) – Tunnel Restoration Works at Lion Rock Tunnel – Design and Construction 獅子山隧道修復工程設計及施工	DC 設計及建造	Nov 2005 2005年11月	33 months 33個月	Mr. P.H. CHAN 陳炳雄先生 2762 3900
-	Retrofitting of Noise Barriers on Tsing Tsuen Bridge at Tsing Yi and Tsuen Wan Approaches – Design and Construction 青荃橋青衣及荃灣引道的隔音屏障加建工程 – 設計及建造	DC 設計及建造	Feb 2006 2006年2月	17 months 17個月	Mr. C.K. LAM 林宗建先生 2762 3682
-	Retrofitting of Noise Barriers on Tseung Kwan O Road and Tseung Kwan O Road Flyover 將軍澳道及將軍澳道天橋的加建隔音屏障工程	DC 設計及建造	Mar 2006 2006年3月	17 months 17個月	Mr. K.T. CHEUNG 張紀堂先生 2762 3583
<b>Transport Department</b> 運輸署					
-	Screenline Surveys for Bus Operations on Hong Kong Island North 2005 港島北岸巴士服務調查 2005	I 調查	Oct 2005 2005年10月	12 months 12個月	Mr. Simon Chan 陳志堅先生 2829 5443
-	KMB Screenline Survey 九巴巴士服務調查 2005	I 調查	Oct 05 2005年10月	12 months 12個月	Mr. Y. K. Wong 黃以巨先生 2399 2484