

PWP Item No. 工程 編號	Title & Description of Assignment 工程名稱及說明	Type of Agreement 合約類別	Date of Inviting Expression of Interest 邀請建議書日期	Expected Duration 預計所需時間	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話
<b>Architectural Services Department</b> <b>建築署</b>					
-	Extension to Tsung Tsin Primary School, Shau Kei Wan 筲箕灣崇真小學擴建工程	Lead Architectural Consultancy 建築顧問	Aug 2001 2001年8月	52 months 52個月	A. H. Richardson 李察臣先生 2867 3234
-	Primary School at Fairview Park, Yuen Long. 元朗錦繡花園一所小學	Lead Architectural Consultancy 建築顧問	Sep 2001 2001年9月	52 months 52個月	A. H. Richardson 李察臣先生 2867 3234
313RO	International Wetland Park Phase 2 國際濕地公園(第二期)	Landscape Architectural Design and Construction 園藝建築設計 及建造	Aug 2001 2001年8月	60 months 60個月	Mr. A.H.LEWIS 盧偉思先生 2867 3739
-	Design and Supervision for Building Services Installations for Non-standard Primary School at Sze Mei Street, San Po Kong 設計及監督新蒲崗四美街一所小學的 屋宇裝備工程	Building Services Consultant 屋宇裝備 工程顧問	Jul 2001 2001年7月	35 months 35個月	Mr. S. K. Lo 盧兆權先生 2867 4053
-	Design and Supervision for Building Services Installations for a Special School at Fung Shing Street, Ngau Chi Wan 設計及監督牛池灣豐盛街一所特殊學 校的屋宇裝備工程	Building Services Consultant 屋宇裝備 工程顧問	Aug 2001 2001年8月	39 months 39個月	Mr. S. K. Lo 盧兆權先生 2867 4053
-	Design and Supervision for Building Services Installations for Tsim Sha Tsui Beautification Scheme 設計及監督尖沙咀美化項目的屋宇裝 備工程	Building Services Consultant 屋宇裝備 工程顧問	Jul 2001 2001年7月	50 months 50個月	Mr. W.K. Yiu 姚惠強先生 2867 3485
-	Independent Commission Against Corruption Headquarters Building at Tong Shui Road, North Point 北角糖水道廉政公署總部大樓	Quantity Surveying Consultancy 工料測量	Aug 2001 2001年8月	66 months 66個月	Mr. C. Lai 黎忠球先生 2867 3605
-	Welfare Complex at ex-quarters site of Castle Peak Hospital and the adjacent plant nursery site 青山醫院宿舍舊址康復綜合大樓	Quantity Surveying Consultancy 工料測量	Sep 2001 2001年9月	48 months 48個月	Mr. C. Lai 黎忠球先生 2867 3605

PWP Item No. 工程 編號	Title & Description of Assignment 工程名稱及說明	Type of Agreement 合約類別	Date of Inviting Expression of Interest 邀請建議書日期	Expected Duration 預計所需時間	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話
<b>Architectural Services Department</b> <b>建築署</b>					
-	General Clinic in Tin Shui Wai 天水圍診所	Quantity Surveying Consultancy 工料測量	Jul 2001 2001年7月	46 months 46個月	Mr. C. Lai 黎忠球先生 2867 3605
-	An Education Resources Centre (ERC) cum Public Transport Interchange (PTI) at Kowloon Tong 九龍塘教育資源中心, 暨公共運輸交 匯處	Quantity Surveying Consultancy 工料測量	Oct 2001 2001年10月	52 months 52個月	Mr. C. Lai 黎忠球先生 2867 3605
<b>Civil Engineering Department</b> <b>土木工程署</b>					
-	10-year Extended Landslip Preventive Measures Project, Phase 2, Package U - Investigation, Design and Supervision of Landslip Preventive Works on Government Slopes and Related Studies 延續十年的防止山泥傾瀉計劃 第二期第U組 — 勘測, 設計及監督政府斜坡之防止山泥 傾瀉工程及相關研究	DC 設計及建造	Aug 2001 2001年8月	48 months 48個月	Mr K Y CHOI 蔡廣賢先生 2760 5773
-	10-year Extended Landslip Preventive Measures Project, Phase 2, Package V - Investigation, Design and Supervision of Landslip Preventive Works on Government Slopes and Related Studies 延續十年的防止山泥傾瀉計劃 第二期第V組 — 勘測, 設計及監督政府斜坡之防止山泥 傾瀉工程及相關研究	DC 設計及建造	Aug 2001 2001年8月	48 months 48個月	Mr K Y CHOI 蔡廣賢先生 2760 5773
-	Environmental Monitoring and Audit for Reclamation Works in North Tsing Yi 北青衣區填海工程的環境監察及審核	I 勘查研究	Sep 2001 2001年9月	60 months 60個月	Mr K H WONG 黃國洪先生 2762 5577
-	Review of the application of silica fume for inclusion in concrete and its effects on the properties of concrete and the optimum dosage 檢討硅粉在混凝土的應用及物料特性 併找出最有效份量	I 勘查研究	Oct 2001 2001年10月	6 months 6個月	Mr K K LIU 廖廣鍵先生 2305 1309
-	Prediction of temperature rise and its effect on large pour concrete 預測澆灌大量混凝土時溫度之提升及 其影響	I 勘查研究	Oct 2001 2001年10月	6 months 6個月	Mr K K LIU 廖廣鍵先生 2305 1309