

PWP Item No. 工程 編號	Title & Description of Assignment 工程名稱及說明	Type of Agreement 合約類別	Date of Inviting Expression of Interest 邀請建議書日期	Expected Duration 預計所需時間	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話
<b>Civil Engineering Department</b> 土木工程署					
-	10-year Extended Landslip Preventive Measures Project, Phase 3, Package A – Stability Studies on Private Slopes 延續十年的防止山泥傾瀉計劃 第三期第A組 – 私人斜坡之詳細研究	I 勘測	Nov 2001 2001年11月	24 months 24個月	Mr K P Yim 嚴建平先生 2762 5300
-	10-year Extended Landslip Preventive Measures Project, Phase 3, Package B – Stability Studies on Private Slopes 延續十年的防止山泥傾瀉計劃 第三期第B組 – 私人斜坡之詳細研究	I 勘測	Nov 2001 2001年11月	24 months 24個月	Mr K P Yim 嚴建平先生 2762 5300
<b>Drainage Services Department</b> 渠務署					
-	Drainage Improvement in Sha Tin and Tai Po 沙田及大埔雨水排放系統改善計劃	DC 設計及建造	Jul 2001 2001年7月	60 months 60個月	Mr C H WONG 王志雄先生 2594 7292
-	Tai Po Sewage Treatment Works Stage V – EIA Study 大埔污水處理廠第五期工程—環境影響評估研究	I 勘測研究	Sep 2001 2001年9月	12 months 12個月	Mr C H WONG 王志雄先生 2594 7292
-	Drainage Improvements in the Northern New Territories Package A – EIA and TIA Studies 新界北部雨水排放系統改善工程A部分—環境影響評估及交通影響評估研究	I 勘測研究	Sep 2001 2001年9月	20 months 20個月	Mr C M CHUNG 鍾志明先生 2594 7257
-	Yuen Long and Kam Tin Sewerage and Sewage Disposal Stage 2 – EIA and TIA Studies 元朗及錦田污水收集系統及污水排放第二期—環境影響評估及交通影響評估研究	I 勘測研究	Oct 2001 2001年10月	20 months 20個月	Mr C M CHUNG 鍾志明先生 2594 7257