JULY 2001 TO DECEMBER 2001 2001年7月至2001年12月

PWP Item No. 工程 編號	Title & Description of Assignment 工程名稱及說明	Type of Agreement 合約類別	Date of Inviting Expression of Interest 邀請建議書日期	Expected Duration 預計所需時間	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話	
				Highways Department 路政署		
-	Traffic impact assessment study for reconstruction of local roads and laying of noise reducing surface along traffic sensitive routes in Kowloon 九龍區地區道路的重建及在對交通敏感的道路上鋪砌減音面層的交通影響評估研究	I & PD 勘查研究 及 初步設計	Jul 2001 2001年7月	12months 12個月	Mr. P.K. LEE 李炳坤先生 2707 7442	
-	Investigation and Preliminary Design for Reconstruction and Improvement of Tuen Mun Road 屯門公路重建及改善工程 - 勘測及初步設計	I & PD 勘查研究 及 初步設計	Jul 2001 2001年7月	15months 15個月	Mr. H.T. MOK 莫羲達先生 2762 3641	
-	Dualling of Clear Water Bay Road from Tai Po Tsai to Hang Hau Road – Investigation and preliminary design 介乎大埔仔至坑口路的淸水灣道擴闊 工程 – 勘測及初步設計	I & PD 勘查研究 及 初步設計	Jul 2001 2001年7月	12months 12個月	Mr. L. CHEN 陳瀾先生 2716 1362	
-	Flyover and adjoining footbridge between Yuen Long On Ning Road and Kau Yuk Road – Investigation and preliminary design assignment 元朗安寧路及教育路之間的行車及行人天橋 – 勘測及初步設計工程	I & PD 勘查研究 及 初步設計	Jul 2001 2001年7月	12months 12個月	Mr. C.W. NG 吳志惠先生 2716 1294	
-	Provision of Safe Access for Inspection and Maintenance of Slopes for Hong Kong and Kowloon Regions – Detailed design 設置斜坡巡察及維修的通路安全設施 (港島及九龍區) – 詳細設計	DD 詳細設計	Aug 2001 2001年8月	24months 24個月	Mr. K.H. TONG 湯佳海先生 2231 5682	
-	Widening of Yuen Long Highway between Lam Tei and Shap Pat Heung Interchange – Detailed design 介乎藍地至十八鄉交匯處的元朗公路 擴闊工程 – 詳細設計	DD 詳細設計	Nov 2001 2001年11月	21months 21個月	Mr. W.K. WONG 王偉光先生 2762 3646	
				Plannii	ng Department 規劃署	
-	Cross-boundary Travel Survey 2001 二零零一年度跨界旅運統計調查	Statistical Survey 統計調査	Jun to Jul 2001 2001年6 至7月 (open tender)	8 months 8個月	Mr. Paul Tso 曹家豪先生 2231 4681	
-	Study on Landscape Value Mapping of Hong Kong 香港具景觀價值地點研究	Planning Study 規劃研究	Jul 2001 2001年7月	18 months 18個月	Mr. W. M. Lam 林永文先生 2231 4663	