

PWP Item No. 工程 編號	Title & Description of Assignment 工程名稱及說明	Type of Agreement 合約類別	Date of Inviting Expression of Interest 邀請建議書日期	Expected Duration 預計所需時間	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話
Highways Department 路政署					
	Widening of Tolo Highway / Fanling Highway between Island House Interchange and Fanling – Design and construction 介乎舊政府官邸附近道路交匯處與粉嶺之間的吐露港公路及粉嶺公路的擴闊工程- 設計及建造	D & C 設計及建造	Oct 2000 2000年10月	95 Months 95個月	Mr. H.K. YIM 嚴浩基先生 2762 3639
	Route 9 between Tsing Yi and Cheung Sha Wan – Design and construction assignment for Stonecutters Bridge 九號幹線青衣至長沙灣段 – 昂船洲大橋設計及建造	D & C 設計及建造	Oct 2000 2000年10月	118 Months 118個月	Mr. K.P. WONG 黃劍波先生 2762 3630
	Route 9 between Tsing Yi and Cheung Sha Wan – Design appraisal for Stonecutters Bridge design 九號幹線青衣至長沙灣段 – 昂船洲大橋設計審核	D & C 設計及建造	Jan 2001 2001年1月	31 Months 31個月	Mr. C.H. HUI 許志豪先生 2762 3626
	Contract No.: CE6/2000 – Preliminary project feasibility study for Dualling of Hiram's Highway from Marina Cove to Sai Kung Town 介乎匡湖居至西貢市的西貢公路分隔車道建造工程計劃初步可行性研究	PPFS 初步的工程 可行性研究	Feb 2001 2001年2月	5.5 Months 5.5個月	Mr. E.A. Glenville 關暉立先生 2762 3604