

FORECAST OF INVITATIONS TO TENDER

招標預報

JULY 2001 TO DECEMBER 2001

2001年7月至2001年12月

| PWP Item No. 工程編號 | Contract No. & Title of Contract 合約編號及合約名稱 | Probable Date of Gazettal/ Inviting Tenders 憲報公告 / 招標暫定日期 | Works Category & Lowest Group Permitted to Tender 工程類別及准許投標最低組別 | Range of Estimate of Cost 估計造價 | Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話 |
|--|---|--|--|-----------------------------------|---|
| Environmental Protection Department 環境保護署 | | | | | |
| 5045DR | Restoration of Pillar Point Valley Landfill 望后石谷堆填區修復工程 | Sep 2001 2001年9月 | DBO PQ 設計、建築及運作 預審投標資格 | M4 | Mr Patrick LIU 廖耀偉先生 2872 1801 |
| 236RS | Provision of a Multi-purpose Grass Pitch at Sai Tso Wan Former Landfill 在晒草灣前堆填區闢設多用途草地球場 | Nov 2001 2001年11月 | DBO 設計、建築及運作 | M1 | Mr Lawrence CHEUNG 張承熙先生 2872 1803 |
| Highways Department 路政署 | | | | | |
| 711TH | Contract No. HY/2000/21 – Route 9 between Tsing Yi and Cheung Sha Wan – Ngong Shuen Chau Viaduct Section 九號幹線介乎青衣至長沙灣段 – 昂船洲高架道路 | Aug 2001* 2001年8月* | R&D Group C PQT 道路及渠務 丙組 投標資格預審 合格的投標者 | M4 | Mr. K.S. NG 伍家聲先生 2762 3627 |
| 365TH | Contract No. HY99/19 – Castle Peak Road improvement between Ting Kau and Sham Tseng, Tsuen Wan 介乎荃灣汀九及深井之青山公路改善工程 | Aug 2001* 2001年8月* | R&D Group C PQT 道路及渠務 丙組 投標資格預審 合格的投標者 | M4 | Mr. S.S. WONG 黃肇信先生 2762 3541 |
| - | Management, operation, installation and maintenance of public lighting system in Hong Kong Island and Lamma Island 香港島及南丫島公共照明系統的管理、操作、安裝和保養 | Sep 2001 2001年9月 | ELEC PQ 電氣裝置 預審投標資格 | M2 | Mr. K.K. NG 吳國鈞先生 2370 4808 |
| 738TH | Contract No. HY/2000/23 – Site investigation for Route 10 – Tsing Lung Tau to So Kwun Wat section 十號幹線 – 青龍頭至掃管笏段地盤勘探工程 | Nov 2001 2001年11月 | GROU 現場勘探工程 | M1 | Dr. C.K. WONG 黃松光博士 2762 3628 |
| - | Contract No. 02/HY/2001 –Highways Department Term Contract for landscape works (2002-2005) 路政署環境美化工程定期合約 (2002至2005年度) | Nov 2001 2001年11月 | LANS 景觀美化 | M1 | Ms. K.K. YAU 丘健群女士 2370 4835 |

| PWP Item No. 工程編號 | Contract No. & Title of Contract 合約編號及合約名稱 | Probable Date of Gazettal/ Inviting Tenders 憲報公告 / 招標暫定日期 | Works Category & Lowest Group Permitted to Tender 工程類別及准許投標最低組別 | Range of Estimate of Cost 估計造價 | Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話 |
|--|--|--|--|-----------------------------------|---|
| Highways Department 路政署 | | | | | |
| - | Highways Department Term Contract – Maintenance of high speed road in NT East and HK Island 路政署定期工程合約 – 新界東及香港島之快速公路維修 | Dec 2001 2001年12月 | R&D Group C 道路及渠務丙組 | M3 | Mr. S.Y. HUNG 洪成業先生 2762 3955 |
| - | Highways Department Term Contract – Tuen Mun & Yuen Long Districts 路政署定期工程合約 – 屯門及元朗區 | Dec 2001 2001年12月 | R&D Group C 道路及渠務丙組 | M3 | Mr. S.Y. LAU 劉小勇先生 2762 3954 |
| - | Highways Department Term Contract (Maintenance of highway structures in Hong Kong Island, Kowloon and New Territories 2002-2005) 路政署定期工程合約(2002至2005年港島、九龍及新界道路構築物保養工程) | Dec 2001 2001年12月 | R&D Group C 道路及渠務丙組 | M3 | Mr. C.Y. WONG 黃鈞猷先生 2762 3448 |
| - | Highways Department Term Contract – Wong Tai Sin and Kwun Tong Districts 路政署定期工程合約 – 黃大仙及觀塘區 | Dec 2001 2001年12月 | R&D Group C 道路及渠務丙組 | M2 | Mr. C.K. NIP 聶志光先生 2707 7205 |
| Territory Development Department 拓展署 | | | | | |
| 682CL | Contract No. WK30/01 West Kowloon Reclamation – Remaining Roadworks stage 4 合約編號 WK30/01 西九龍填海計劃 – 餘下道路工程第4階段 | Jul 2001 2001年7月 | R&D Group B 道路及渠務乙組 | M1 | Mr. K W CHEUNG 張國威先生 2301 1440 |
| 7100CX (7A46CL) | TK54/01 Tseung Kwan O development – Local Access Road for Area 86 將軍澳發展計劃-第86區的區內通路 | Jul 2001 2001年7月 | R&D Group B 道路及渠務乙組 | M1 | Mr F C Lui 呂福祥先生 2301 1398 |
| 476CL | Contract No. FL 25/01 Road Widening and Junction Improvement Works in Sheung Shui/Fanling Area 上水/粉嶺區道路擴闊及路口改善工程 | Jul 2001 2001年7月 | R&D Group B 道路及渠務乙組 | M1 | Mr C Y CHAN 陳仲元先生 2684 1756 |
| 7554TH | ST77 Sha Tin New Town, Stage II – Road D15 Linking Lok Shun Path and Tai Po Road 沙田新市鎮第II階段工程-連接樂信徑和大埔公路的D15道路 | Sep 2001 2001年9月 | R&D Group C 道路及渠務丙組 | M2 | Mr S W Wong 黃肇宏先生 2301 1376 |