

**FORECAST OF INVITATIONS TO
TENDER
招標預報**

**APRIL 2018 TO MARCH 2019
2018年4月至2019年3月**

PWP Item No. 工程 編號	Contract No. & Title of Contract 合約編號及合約名稱	Probable Date of Gazette/ Inviting Tenders 憲報公告/ 招標暫定 日期	Works Category & Lowest Group Permitted to Tender 工程類別及 准許投標 最低組別	Range of Estimate of Cost 估計 造價	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話
Civil Engineering and Development Department 土木工程拓展署					
5001BX	Contract No. GE/2017/20 Landslip Prevention and Mitigation Programme, 2014, Package H, Landslip Prevention and Mitigation Works 合約編號 GE/2017/20 (NEC ECC Option B, BIM) 長遠防治山泥傾瀉計劃2014年H組，防治山泥傾瀉工程 (新工程合約的工程建造合約B 選項, 建築信息模擬)	Apr 2018 2018年4月	LANP 斜坡/擋土牆的 防止山泥傾瀉/ 修補工程	M1	Dr. H. W. SUN 孫向榮博士 2762 5444
-	Contract No. GE/2018/06 Ground Investigation - New Territories West (NEC TSC Opt A) 合約編號 GE/2018/06 場地勘探 – 新界西 (新工程合約的定期服務合約A選項)	Apr 2018 2018年4月	GROU Group II 場地勘探工程 第二組	M1	Mr. Anthony Y. T. LAM 林宇通先生 2762 5300
7822TH	Contract No. NE/2017/08 Cross Bay Link, Tseung Kwan O - Road D9 and Associated Works (NEC ECC, BIM) 合約編號 NE/2017/08 將軍澳跨灣連接路 – D9路及相關工程 (新工程合約的工程建造合約, 建築信息模擬)	Apr 2018 2018年4月	RD Group C 道路及渠務 丙組	M4	Mr. W. T. CHAU 鄒偉堂先生 2301 1504
7188GK	Contract No. ED/2018/03 Construction of Government Flying Service Kai Tak Division (NEC ECC Opt A or B, BIM) 合約編號 ED/2018/03 政府飛行服務隊啟德分部建造工程 (新工程合約的工程建造合約A或B選項, 建築信息模擬)	May 2018 2018年5月	BD and RD Group C 建築及道路及 渠務丙組	M4	Mr. Lewis W. P. LEUNG 梁偉鵬先生 2157 3052
5001BX	Contract No. GE/2018/20 Landslip Prevention and Mitigation Programme, 2018, Package K, Landslip Prevention and Mitigation Works (NEC TSC Opt A) 合約編號 GE/2018/20 長遠防治山泥傾瀉計劃2018年K 組，防治山泥傾瀉工程 (新工程合約的定期服務合約A選項)	Jun 2018 2018年6月	LANP 斜坡/擋土牆的 防止山泥傾瀉/ 修補工程	M1	Mr. Y. LAM 林義先生 2762 5469

**FORECAST OF INVITATIONS TO
TENDER
招標預報**

**APRIL 2018 TO MARCH 2019
2018年4月至2019年3月**

PWP Item No. 工程 編號	Contract No. & Title of Contract 合約編號及合約名稱	Probable Date of Gazettal/ Inviting Tenders 憲報公告/ 招標暫定 日期	Works Category & Lowest Group Permitted to Tender 工程類別及 准許投標 最低組別	Range of Estimate of Cost 估計 造價	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話
Civil Engineering and Development Department 土木工程拓展署					
5001BX	Contract No. GE/2018/15 Landslip Prevention and Mitigation Programme, 2014, Package C, Landslip Prevention and Mitigation Works (NEC TSC Opt A) 合約編號 GE/2018/15 長遠防治山泥傾瀉計劃2014年C組， 防治山泥傾瀉工程 (新工程合約的定期服務合約A選項)	Jun 2018 2018年6月	LANP 斜坡/擋土牆的 防止山泥傾瀉/ 修補工程	M1	Dr. Dominic O. K. LO 盧澳坤博士 2760 5811
5001BX	Contract No. GE/2018/02 Landslip Prevention and Mitigation Programme, 2013, Package G, Landslip Prevention and Mitigation Works (NEC TSC Option A) 合約編號 GE/2018/02 長遠防治山泥傾瀉計劃2013年G組，防 治山泥傾瀉工程 (新工程合約的定期服務合約A 選項)	Jun 2018 2018年6月	LANP 斜坡/擋土牆的 防止山泥傾瀉/ 修補工程	M1	Mr. Y. LAM 林義先生 2762 5469
-	Contract No. GE/2018/10 Marine Ground Investigation and Geophysical Surveys (Term Contract) (NEC TSC Opt A) 合約編號 GE/2018/10 海洋場地勘探工程及地球物理測量(定期 合約) (新工程合約的定期服務合約A選項)	Jul 2018 2018年7月	GROU Group II 場地勘探工程 第二組	M1	Mr. Anthony Y. T. LAM 林宇通先生 2762 5300
5001BX	Contract No. GE/2018/21 Landslip Prevention and Mitigation Programme, 2016, Package A, Landslip Prevention and Mitigation Works (NEC TSC Opt A) 合約編號 GE/2018/ 21 長遠防治山泥傾瀉計劃2016年A組， 防治山泥傾瀉工程 (新工程合約的定期服務合約A選項)	Aug 2018 2018年8月	LANP 斜坡/擋土牆的 防止山泥傾瀉/ 修補工程	M1	Mr. Y. LAM 林義先生 2762 5469

**FORECAST OF INVITATIONS TO
TENDER
招標預報**

**APRIL 2018 TO MARCH 2019
2018年4月至2019年3月**

PWP Item No. 工程 編號	Contract No. & Title of Contract 合約編號及合約名稱	Probable Date of Gazettal/ Inviting Tenders 憲報公告/ 招標暫定 日期	Works Category & Lowest Group Permitted to Tender 工程類別及 准許投標 最低組別	Range of Estimate of Cost 估計 造價	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓 名及電話
Civil Engineering and Development Department 土木工程拓展署					
5001BX	Contract No. GE/2018/01 Landslip Prevention and Mitigation Programme, 2017, Package K, Landslip Prevention and Mitigation Works (NEC ECC Opt B, BIM) 合約編號 GE/2018/01 長遠防治山泥傾瀉計劃2017年K組， 防治山泥傾瀉工程 (新工程合約的工程建造合約B選項，建 築信息模擬)	Sep 2018 2018年9月	LANP 斜坡/擋土牆的 防止山泥傾瀉/ 修補工程	M1	Mr. Y. LAM 林義先生 2762 5469
025NB	Re-provisioning of Victoria Public Mortuary: Cavern Enhancement Works and Natural Terrain Hazard Mitigation Works (NEC ECC Option B, BIM) 重置域多利亞公眾殮房: 優化岩洞工程及 天然山坡災害緩減工程 (新工程合約的工程建造合約B選項，建 築信息模擬)	Sep 2018 2018年9月	RD Group A 道路及渠務 甲組	M1	Mr. Patrick K. S. CHAU 周金聖先生 2760 5780
7268RS- 2A	Cycle Track between Tsuen Wan and Tuen Mun - Advance Works (NEC ECC Option A, BIM) 荃灣至屯門單車徑 – 前期工程 (新工程合約的工程合約 A 選項，建築信 息模擬)	Oct 2018 2018年10月	RD Group B 道路及渠務 乙組	M2	Mr. Freddie L. K. TSANG 曾立基先生 2417 6399
7822CL	Contract No. ED/2018/01 Kai Tak development – Stage 4 infrastructure at the former runway and south apron (NEC ECC Opt A, BIM) 合約編號 ED/2018/01 啓德發展計劃 – 前跑道及南面停機坪第 四期基礎設施 (新工程合約的工程建造合約A選項，建 築信息模擬)	2018 Q3 2018年第三季	RD Group C (D&B) 道路及渠務 丙組 (設計及建造)	M4	Mr. W. C. SIU 蕭偉忠先生 3579 2452