

FORECAST OF INVITATIONS TO TENDER
招標預報

JANUARY 2007 TO JUNE 2007
2007年1月至2007年6月

PWP Item No. 工程 編號	Contract No. & Title of Contract 合約編號及合約名稱	Probable Date of Gazette/Inviting Tenders 憲報公告/ 招標暫定 日期	Works Category & Lowest Group Permitted to Tender 工程類別及 准許投標 最低組別	Range of Estimate of Cost 估計 造價	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話
Civil Engineering and Development Department 土木工程拓展署					
–	Contract No. CV/2006/04 CEDD Term Contract for Minor Works (2007 – 2010) 土木工程拓展署 2007 – 2010 年度的小型 工程定期合約	Jan 2007 2007 年 1 月	RD Group B 道路及渠務 乙組	M1	Mr T Y LAU 劉達遠先生 2762 5623
7749TH	Contract No. TM/2006/02 Road L18A in Area 18, Tuen Mun 合約編號 TM/2006/02 屯門第 18 區 L18A 路	Jan 2007 2007 年 1 月	RD Group C 道路及渠務 丙組	M1	Mr K H HO 何啓浩先生 2417 6529
5001BX	Contract No. GE/2006/15 10-year Extended Landslip Preventive Measures Project, Phase 6, Package F – Landslip Preventive Works for Slopes in Kwai Tsing, Tsuen Wan and Kwun Tong 合約編號 GE/2006/15 延續十年的防止山泥傾瀉計劃 第六期 F 組工程 – 葵青、荃灣及觀塘區斜坡的防止山泥傾瀉 工程	Jan 2007 2007 年 1 月	LANP 斜坡/擋土牆的 防止山泥傾瀉/ 修補工程	M1	Mr N F CHAN 陳彥輝先生 2762 5469
5001BX	Contract No. GE/2006/16 10-year Extended Landslip Preventive Measures Project, Phase 6, Package E - Landslip Preventive Works for Slopes and Retaining Walls in the New Territories 合約編號 GE/2006/16 延續十年的防止山泥傾瀉計劃 第六期 E 組工程 – 新界區斜坡及擋土牆的防止山泥傾瀉工程	Jan 2007 2007 年 1 月	LANP 斜坡/擋土牆的 防止山泥傾瀉/ 修補工程	M1	Mr N F CHAN 陳彥輝先生 2762 5469

FORECAST OF INVITATIONS TO TENDER
招標預報

JANUARY 2007 TO JUNE 2007
2007年1月至2007年6月

PWP Item No. 工程 編號	Contract No. & Title of Contract 合約編號及合約名稱	Probable Date of Gazetta/ Inviting Tenders 憲報公告/ 招標暫定 日期	Works Category & Lowest Group Permitted to Tender 工程類別及 准許投標 最低組別	Range of Estimate of Cost 估計 造價	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話
Civil Engineering and Development Department 土木工程拓展署					
5001BX	Contract No. GE/2006/36 10-year Extended Landslip Preventive Measures Project, Phase 4, Package D – Landslip Preventive Works for Slopes on Hong Kong Island - Batch 2 合約編號 GE/2006/36 延續十年的防止山泥傾瀉計劃 第四期 D 組工程 – 港島區斜坡的防止山泥傾瀉工程 – 2 部份	Jan 2007 2007 年 1 月	LANP 斜坡/擋土牆的 防止山泥傾瀉/ 修補工程	M1	Mr K K S HO 何建生先生 2760 5811
3395RO	Contract No. CV/2006/06 Seawall Upgrading Works for Ma On Shan Waterfront Promenade 合約編號 CV/2006/06 馬鞍山海濱長廊海堤提升工程	Feb 2007 2007 年 2 月	PW Group B 海港工程 乙組	M1	Mr W P LEE 李偉平先生 2762 5627
7014 CX	Contract No. CV/2005/15 Construction of Sai Kung Public Pier No. 2 合約編號 CV/2005/15 西貢二號公眾碼頭建造工程	Feb 2007 2007 年 2 月	PW Group B 海港工程 乙組	M1	Mr W P LEE 李偉平先生 2762 5627
5001BX	Contract No. GE/2006/19 10-year Extended Landslip Preventive Measures Project, Phase 4, Package B – Landslip Preventive Works for Slopes in Tuen Mun and Outlying Islands 合約編號 GE/2006/19 延續十年的防止山泥傾瀉計劃 第四期 B 組工程 – 屯門及離島區斜坡的防止山泥傾瀉工程	Feb 2007 2007 年 2 月	LANP 斜坡/擋土牆的 防止山泥傾瀉/ 修補工程	M1	Mr N F CHAN 陳彥輝先生 2762 5469
3127BF	Contract No. CV/2006/07 Construction of Berthing Facilities at Stonecutters Island Government Dockyard 合約編號 CV/2006/07 昂船洲政府船塢靠泊設施建造工程	Mar 2007 2007 年 3 月	PW Group B 海港工程 乙組	M1	Mr S K TONG 唐成基先生 2762 5553

FORECAST OF INVITATIONS TO TENDER
招標預報

JANUARY 2007 TO JUNE 2007
2007年1月至2007年6月

PWP Item No. 工程 編號	Contract No. & Title of Contract 合約編號及合約名稱	Probable Date of Gazetta/ Inviting Tenders 憲報公告/ 招標暫定 日期	Works Category & Lowest Group Permitted to Tender 工程類別及 准許投標 最低組別	Range of Estimate of Cost 估計 造價	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話
Civil Engineering and Development Department 土木工程拓展署					
5001BX	Contract No. GE/2006/01 10-year Extended Landslip Preventive Measures Project, Phase 7, Package I – Landslip Preventive Works for Slopes in Hong Kong Island, Kowloon and the New Territories 合約編號 GE/2006/01 延續十年的防止山泥傾瀉計劃 第七期 I 組工程 – 香港島、九龍及新界區斜坡的防止山泥傾瀉工程	Mar 2007 2007年3月	LANP 斜坡/擋土牆的 防止山泥傾瀉/ 修補工程	M1	Mr N F CHAN 陳彥輝先生 2762 5469
5001BX	Contract No. GE/2006/35 10-year Extended Landslip Preventive Measures Project, Phase 6, Package G – Landslip Preventive Works for Slopes in Eastern New Territories and Outlying Islands 合約編號 GE/2006/35 延續十年的防止山泥傾瀉計劃 第六期 G 組工程 – 新界東及離島區斜坡的防止山泥傾瀉工程	Mar 2007 2007年3月	LANP 斜坡/擋土牆的 防止山泥傾瀉/ 修補工程	M1	Mr K K S HO 何建生先生 2760 5811
7714CL	Contract No. TP/2007/01 Remaining Engineering Infrastructure Works for Pak Shek Kok Development, Package 2B 合約編號 TP/2007/01 白石角發展計劃基礎設施餘下工程 第 2B 組工程	Apr 2007 2007年4月	RD Group B 道路及渠務 乙組	M1	Mr H W LAU 劉漢偉先生 2158 5626
5480CL	Management and Capping of Contaminated Mud Pit IV at East of Sha Chau – Phase IV 沙洲東第四號污泥卸置坑的管理及覆蓋 – 第四期工程	May 2007 2007年5月	PW Group B 海港工程 乙組	M1	Mr F K FONG 方富基先生 2762 5599