

PWP Item No. 工程 編號	Title & Description of Assignment 工程名稱及說明	Type of Agreement 合約類別	Date of Inviting Expression of Interest 邀請建議書日期	Expected Duration 預計所需時間	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話
Civil Engineering and Development Department 土木工程拓展署					
-	Landscape Design Services for Temporary Local Open Space with Community Garden in Area 44 and Improvement at Eight Roundabouts in Tseung Kwan O 將軍澳第44區地區遊憩用地及八個迴旋處的園林設計計劃	DC 設計及建造	Apr 2005 2005年4月	24 months 24個月	Mr H D WONG 王曉丹先生 2301 1369
-	10-year Extended Landslip Preventive Measures Project, Phase 6, Package F Landslip Preventive Works on Government Slopes and Related Studies - Investigation, Design and Construction 延續十年的防止山泥傾瀉計劃 第6期F組 政府斜坡的防止山泥傾瀉工程及相關研究 - 勘測、設計及建造	DC 設計及建造	Apr 2005 2005年4月	54 months 54個月	Dr T S K LAM 林兆強博士 2760 5773
-	Ping Ha Road Improvement and Hung Shui Kiu Development, Stage 2 - Remaining Works Environmental, Drainage and Traffic Impact Assessment Study 屏廈路改善計劃及洪水橋發展計劃第二階段-餘下工程 環境、排水及交通影響評估研究	I 勘測研究	May 2005 2005年5月	6 months 6個月	Mr K S LI 李錦生先生 2762 5622
-	10-year Extended Landslip Preventive Measures Project, Phase 6, Package G Landslip Preventive Works on Government Slopes and Related Studies - Investigation, Design and Construction 延續十年的防止山泥傾瀉計劃 第6期G組 政府斜坡的防止山泥傾瀉工程及相關研究 - 勘測、設計及建造	DC 設計及建造	May 2005 2005年5月	54 months 54個月	Mr K M LUK 陸國文先生 2762 5082
-	Formation, Roads and Drains in Area 54, Tuen Mun - Phase 1 and Phase 2 Environmental, Traffic and Drainage Impact Assessment Review Study 屯門第54區土地平整、道路及排水渠建造第一及第二期 環境、交通及排水影響評估研究	I 勘測研究	May 2005 2005年5月	6 months 6個月	Mr C T LAU 劉鎮達先生 2762 5656

PWP Item No. 工程編號	Title & Description of Assignment 工程名稱及說明	Type of Agreement 合約類別	Date of Inviting Expression of Interest 邀請建議書日期	Expected Duration 預計所需時間	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話
Civil Engineering and Development Department 土木工程拓展署					
-	10-year Extended Landslip Preventive Measures Project, Phase 6, Package K Landslip Preventive Works on Government Slopes and Related Studies - Investigation, Design and Construction 延續十年的防止山泥傾瀉計劃第6期K組 政府斜坡的防止山泥傾瀉工程及相關研究 - 勘測、設計及建造	DC 設計及建造	Jul 2005 2005年7月	63 months 63個月	Dr T S K LAM 林兆強博士 2760 5773
-	10-year Extended Landslip Preventive Measures Project, Phase 6, Package L Landslip Preventive Works on Government Slopes and Related Studies - Investigation, Design and Construction 延續十年的防止山泥傾瀉計劃第6期L組 政府斜坡的防止山泥傾瀉工程及相關研究 - 勘測、設計及建造	DC 設計及建造	Aug 2005 2005年8月	63 months 63個月	Mr K M LUK 陸國文先生 2762 5082
-	10-year Extended Landslip Preventive Measures Project, Phase 6, Package H Stability Studies of Private Slopes - Investigation 延續十年的防止山泥傾瀉計劃第6期H組私人斜坡的安全篩選 - 勘測	I 勘測研究	Sep 2005 2005年9月	30 months 30個月	Mr K C IP 葉家熾先生 2762 5050
Drainage Services Department 渠務署					
-	Employment of consultants for landscape design works of Drainage Projects Division, DSD 為渠務署排水工程部提供園林設計服務	Design 設計	May 2005 2005年5月	24 months 24個月	Mr. K W YAN 甄國旺先生 2594 7404
4230DS & 4234DS	Yung Shue Wan and Sok Kwu Wan sewerage, sewage treatment and disposal - design and construction 榕樹灣及索罟灣污水收集系統、污水處理及排放 - 設計及建造	D&C 設計及建造	May 2005 2005年5月	82 months 82個月	Mr. K L TSANG 曾國良先生 2834 9438
4103CD	Drainage improvement in Northern Hong Kong Island - Hong Kong West drainage tunnel - tender and construction 港島北部雨水排放系統改善計劃—港島西雨水排放隧道—招標及建造	D&C 設計及建造	Jun 2005 2005年6月	95 months 95個月	Mr. W C IP 葉永祥先生 2594 7253