

PWP Item No. 工程編號	Title & Description of Assignment 工程名稱及說明	Type of Agreement 合約類別	Date of Inviting Expression of Interest 邀請建議書日期	Expected Duration 預計所需時間	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話
Planning Department 規劃署					
-	<p>Area Improvement Study for Mong Kok (Proposed) 旺角地區改善計劃 (擬議)</p> <p>To employ consultants to formulate a coherent area improvement plan which sets out proposals and projects to improve the overall environment of Mong Kok. 將委聘顧問為旺角區制訂一套貫徹的地區改善計劃，以一系列的構思及項目為改善旺角區的整體環境。</p>	Planning Study 規劃研究	Jul 2005 2005年7月	24 months (excluding time required for public consultation) 24個月 (不包括公眾諮詢所需的時間)	Mr. J.J. AUSTIN 何盛田先生 2231 4662
Transport Department 運輸署					
-	<p>Cross-boundary Traffic Survey at Lok Ma Chau/Huanggang, Man Kam To / Wejindu and Sha Tau Kok / Shatoujiao Control Points. 跨境交通調查 – 落馬州/皇崗, 港深文錦渡及港深沙頭角管制站</p>	I 調查	Jul 2005 2005年7月	9 months 9個月	Mr. W.Y. Yip 葉宏宇先生 3150 8231
Water Supplies Department 水務署					
-	<p>Replacement and Rehabilitation of Water Mains, Stage 2 – Mains in Kowloon – Investigation, Design and Construction 更換及修復水管工程第2階段 – 九龍水管工程 – 勘查研究、設計及建造</p>	I&DC 勘查研究、設計及建造	Apr 2005 2005年4月	66 months 66個月	Mr. C. H. NG 吳志豪先生 2829 5655
-	<p>Replacement and Rehabilitation of Water Mains, Stage 2 – Mains in New Territories East – Investigation, Design and Construction 更換及修復水管工程第2階段 – 新界東水管工程 – 勘查研究、設計及建造</p>	I&DC 勘查研究、設計及建造	Jun 2005 2005年6月	83 months 83個月	Mr. K. H. WONG 黃國雄先生 2634 3500

PWP Item No. 工程 編號	Title & Description of Assignment 工程名稱及說明	Type of Agreement 合約類別	Date of Inviting Expression of Interest 邀請建議書日期	Expected Duration 預計所需時間	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話
Water Supplies Department 水務署					
-	Improvement to Hong Kong Central Mid-level and High Level Areas Water Supply - Remaining Works - Design and Construction 港島中區半山及高地供水系統改善工程 - 餘下工程 - 設計及建造	DC 設計及建造	Jun 2005 2005年6月	66 months 66個月	Mr. K. H. WONG 黃國雄先生 2634 3500