

PWP Item No. 工程 編號	Title & Description of Assignment 工程名稱及說明	Type of Agreement 合約類別	Date of Inviting Expression of Interest 邀請建議書日期	Expected Duration 預計所需時間	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話
Drainage Services Department 渠務署					
4110CD	Drainage Improvement in Tsuen Wan, Kwai Chung and Tsing Yi – Urban drainage improvement works 荃灣、葵涌及青衣雨水排放系統改善計劃-市區雨水排放系統改善工程	DC 設計及建造	Dec 2001 2001年12月	43 months 43個月	Mr K W MAK 麥嘉為先生 2594 7255
4111CD	Drainage Improvement in Tsuen Wan, Kwai Chung and Tsing Yi – Tsuen Wan Drainage Tunnel 荃灣、葵涌及青衣雨水排放系統改善計劃-荃灣排水隧道	I 勘測研究	Jan 2002 2002年1月	38 months 38個月	Mr K W MAK 麥嘉為先生 2594 7255
-	Nullah Decking and Associated Environmental Improvements at Fo Tan Nullah 明渠覆蓋及相關環境改善措施—火炭明渠	DC 設計及建造	Oct 2001 2001年10月	55 months 55個月	Mr T YU 余棠先生 2594 7254
-	Aberdeen, AP Lei Chau and Pok Fu Lam Sewerage Remainder 香港仔、鴨脷洲及薄扶林污水收集系統餘下工程	DC 設計及建造	Nov 2001 2001年11月	52 months 52個月	Mr W C IP 葉永祥先生 2594 7253
-	Upgrading of Pillar Point Sewage Treatment Works 望后石污水處理廠提升工程	I 勘測研究	Jan 2002 2002年1月	18 months 18個月	Mr T YU 余棠先生 2594 7254
-	Stormwater Drainage Master Plan Study in Southern Hong Kong Island 香港島南部雨水排放整體計劃研究	FS 可行性研究	Nov 2001 2001年11月	20 months 20個月	Mr M H LEUNG 梁文豪先生 2300 1260
Electrical & Mechanical Services Department 機電工程署					
-	Implementation Study for Centralized Water Cooling Scheme at Wan Chai and Causeway Bay District 灣仔和銅鑼灣區實施中央水冷式空調研究	I 勘查研究	Dec 2001 2001年12月	1 year 1年	Mr. P.W. LAM 林本華先生 2881 1493
Environmental Protection Department 環境保護署					
-	Shuen Wan Landfill Environmental Review 船灣堆填區初步環境評估	FS 可行性研究	Jan 2002 2002年1月	15 months 15個月	Mr. Andy KING 金格致先生 2872 1802

PWP Item No. 工程 編號	Title & Description of Assignment 工程名稱及說明	Type of Agreement 合約類別	Date of Inviting Expression of Interest 邀請建議書日期	Expected Duration 預計所需時間	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話
Environmental Protection Department 環境保護署					
-	Recreational Afteruse at Jordan Valley Landfill – Contract Arrangements 佐敦谷堆填區修復後的康體用途 – 合約安排	FS 可行性研究	Jan 2002 2002年1月	18 Months 18個月	Mr. Lawrence CHEUNG 張承熙先生 2872 1803
-	Kwai Chung Park Football Training Centre – Contract Arrangement 葵涌公園足球訓練中心	FS 可行性研究	Mar 2002 2002年3月	18 Months 18個月	Mr. Dan C H FUNG 馮志雄先生 2872 1801
Highways Department 路政署					
-	Study of Common Utility Enclosure (CUE) in Hong Kong 香港公共設施共用管道研究	FS 可行性研究	Oct 2001 2001年10月	12 months 12個月	Mr. Y.H. SHIN 洗雨興先生 2762 3454
-	Study on standards for enhanced streetscape and street furniture including roadside retaining walls 有關美化街景及街道設施包括路邊護土牆標準的研究	LANS 景觀美化	Oct 2001 2001年10月	6 months 6個月	Mr. P.L. FUNG 馮秉倫先生 2762 3493
-	Landscape design services for pedestrian scheme in Wan Chai District, Phase I 灣仔行人專用區第一期園林設計服務	LANS 景觀美化	Oct 2001 2001年10月	24 months 24個月	Mr. W.K. SHUNG 宋榮光先生 2231 5617
-	Provision of safe access for inspection and maintenance of slopes for Hong Kong and Kowloon regions – Detailed design 設置斜坡巡察及維修的通路安全設施 (港島及九龍區) – 詳細設計	DD 詳細設計	Nov 2001 2001年11月	24 months 24個月	Mr. K.H. TONG 湯佳海先生 2231 5682
-	Pedestrian schemes in Jordan – Design and construction assignment 佐敦行人環境改善計劃 – 設計及建造	D & C 設計及建造	Dec 2001 2001年12月	18 months 18個月	Mr. P.K. LEE 李炳坤先生 2707 7442
-	Pedestrian schemes in Sham Shui Po – Design and construction assignment 深水埗行人環境改善計劃 – 設計及建造	D & C 設計及建造	Dec 2001 2001年12月	18 months 18個月	Mr. P.K. LEE 李炳坤先生 2707 7442
-	Bridge inspection and investigation for Canal Road Flyover and Gascoigne Road Flyover 堅拿道天橋及加士居道天橋之橋樑檢測及勘查研究	I 勘查研究	Dec 2001 2001年12月	8 months 8個月	Mr. R.K.W. WONG 黃繼榮先生 2762 3450