

PWP Item No. 工程 編號	Title & Description of Assignment 工程名稱及說明	Type of Agreement 合約類別	Date of Inviting Expression of Interest 邀請建議書日期	Expected Duration 預計所需時間	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話
Highways Department 路政署					
-	Lei Yue Mun road underpass, modification at j/w Yau Tong Road and associated improvement works – D & C assignment 鯉魚門道行車隧道、油塘道交界改良工程及相關的改善工程 - 設計及建造工程	D & C 設計及建造	Mar 2002 2002年3月	40 months 40個月	Mr. Y.K. LAU 劉欣球先生 2707 7433
-	Dualling of Hiram's Highway between Clear Water Bay Road and Marina Cove and improvement to local access to Ho Chung – D&C assignment 清水灣道至匡湖居段的西貢公路分隔車道工程及往蠔涌的區內通路改善工程 - 設計及建造工程	D & C 設計及建造	Mar 2002 2002年3月	12 months 12個月	Mr. C.K. LAU 劉俊傑先生 2716 1484
Planning Department 規劃署					
-	Survey on Housing Aspirations of Households, 2001/02 二零零一/零二年度住屋意願統計調查	Statistical Survey 統計調查	Oct to Nov 2001 2001年10至11月	10 1/2 months 10個半月	Mr. C. M. LEE 李震明先生 2231 4678
Territory Development Department 拓展署					
-	Road L18A in Area 18, Tuen Mun 屯門第18區L18A路 (second issue)	DC 設計及建造	Oct 2001 2001年10月	4 years 4年	Mr F W Wong 黃富華先生 2417 6526
-	Yuen Long Bypass Floodway – Design of Wetland 元朗排水繞道 - 濕地設計	D 設計	Oct 2001 2001年10月	10 months 10個月	Mr TSUI Wai 徐偉先生 2684 1776
-	Footbridge across Ngan O Road and footbridge linking Areas 38b and 40a in Tseung Kwan O – Design and construction assignment 將軍澳銀澳路行人天橋及連接38b區及40a區的行人天橋 - 設計及建造	DC 設計及建造	Jan 2002 2002年1月	39 months 39個月	Mr F C Lui 呂福祥先生 2301 1375
-	Sha Tin New Town, Stage II Trunk Road T4 – Investigation Assignment 沙田新市鎮第二期 T4號主幹公路 - 勘查研究	I 勘查研究	Feb 2002 2002年2月	18 months 18個月	Mr K M Wu 胡國明先生 2301 1317