

PWP Item No. 工程 編號	Title & Description of Assignment 工程名稱及說明	Type of Agreement 合約類別	Date of Inviting Expression of Interest 邀請建議書日期	Expected Duration 預計所需時間	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話
Environmental Protection Department 環境保護署					
-	Study on Urban Stormwater Pollution Control – Investigation 市區雨水污染控制研究 – 勘查	I 勘查研究	Aug 2003 2003年8月	18 months 18個月	Mr. Simon S M LIU 廖世文先生 2835 1182
-	Feasibility Study of Sludge Treatment Facilities 污水淤泥處理設施可行性研究	FS 可行性研究	Sept 2003 2003年9月	38 months 38個月	Mr. Davie KAN 簡頌德先生 2872 1682
Highways Department 路政署					
-	CE18/2003(HY) – Improvements to San Tin Interchange – Design and Construction 新田交匯處改善工程 – 設計及建造	D & C 設計及建造	Jul 2003 2003年7月	66 months 66個月	Mr. H.M. CHAN 陳浩明先生 2716 1511
-	Upgrading / Improvement of Roadside Cut Slope Retaining Wall on Hong Kong Island – 2002 – 2006 Programme – Investigation, Design & Construction 為港島區的路旁削坡/護土牆進行加固/改善工程 – 2002 – 2006年施工計劃 – 勘探、設計及建造	I, D & C 勘查研究、設計及建造	Aug 2003 2003年8月	50 months 50個月	Mr. C.M. TANG 鄧智明先生 2231 5729
-	CE17/2003(HY) – Corrosion Protection for Island Eastern Corridor – Design and Construction 東區走廊之銹損防護 – 設計及建造	D & C 設計及建造	Aug 2003 2003年8月	20 months 20個月	Mr. W.K. CHOW 鄒永光先生 2762 3454
-	Coarse Visual Inspection for the Road Network 道路網的粗略表面觀察	I 勘查研究	Dec 2003 2003年12月	6 months 6個月	Mr. C.K. NIP 聶志光先生 2707 7205