

PWP Item No. 工程 編號	Title & Description of Assignment 工程名稱及說明	Type of Agreement 合約類別	Date of Inviting Expression of Interest 邀請建議書日期	Expected Duration 預計所需時間	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話
Territory Development Department 拓展署					
-	Landscape design for local open space in Fanling and Ma On Shan 粉嶺和馬鞍山地區休憩用地之園境設計	D 設計	Aug 2003 2003年8月	5 months 5個月	Mr. C.S. LIU 廖振新先生 2158 5627
Transport Department 運輸署					
-	Screenline Survey of Bus Services in Kwun Tong 觀塘區巴士服務調查	I 調查	Jul 2003 2003年7月	3 months 3個月	Mr. KK Lau 劉建國先生 2399 2483
-	Car Journey Time Survey 2003, 2004 and 2005 2003、2004及2005年汽車行程時間調查	I 調查	Aug 2003 2003年8月	33 months 33個月	Mr. Tony Kwok 郭煒森先生 3150 8231
-	Survey of Goods Vehicle Journey Time and Queue Length at Boundary Crossings 貨車跨界行程時間及車龍調查	I 調查	Aug 2003 2003年8月	6 months 6個月	Mr. Tony Kwok 郭煒森先生 3150 8231
-	Screenline Surveys for Bus Operation on Hong Kong Island North (Sep 2003) 港島北岸巴士服務調查 (2003年9月)	I 調查	Sep 2003 2003年9月	3 months 3個月	Mr. Simon Chan 陳志堅先生 2829 5443
-	Study on the impact of the Tung Chung Cable Car Link on the bus services in Lantau 東涌吊車發展計劃對大嶼山巴士服務影響的研究	FS 可行性研究	Sep 2003 2003年9月	6 months 6個月	Miss Wendy Leung 梁佩賢女士 2829 5317
-	Provision of Traffic Flow Information for the Annual Traffic Census 2004, 2005 and 2006 提供交通流量資料予2004、2005及2006年交通統計週年報告	I 調查	Sep 2003 2003年9月	45 months 45個月	Mr. Y.K. Chiao 趙應傑先生 3150 8232
-	Screenline Survey of Bus Services along Nathan Road 彌敦道巴士服務調查	I 調查	Sep 2003 2003年9月	3 months 3個月	Mr. Peter Wong 黃豪先生 2399 2484
-	Setting up and Updating of 2002-based Base District Traffic Models in the Urban Areas 建立及更新以2002為基準年的市區地區交通模型	FS 可行性研究	Sep 2003 2003年9月	10 months 10個月	Mr K Y Cheung 張啓英先生 3150 8200

PWP Item No. 工程 編號	Title & Description of Assignment 工程名稱及說明	Type of Agreement 合約類別	Date of Inviting Expression of Interest 邀請建議書日期	Expected Duration 預計所需時間	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話
Transport Department 運輸署					
-	Setting up and Updating of 2002-based Base District Traffic Models in the New Territories 建立及更新以2002為基準年的新界地區交通模型	FS 可行性研究	Sep 2003 2003年9月	10 months 10個月	Mr K Y Cheung 張啓英先生 3150 8200
-	KMB Screenline Survey 2003 2003年九巴服務調查	I 調查	Oct 2003 2003年10月	3 months 3個月	Mr. Peter Wong 黃豪先生 2399 2484
-	Traffic Impact Assessments for Two Sites 二幅工地交通評估研究	FS 可行性研究	Dec 2003 2003年12月	8 months 8個月	Mr K Y Cheung 張啓英先生 3150 8200
Water Supplies Department 水務署					
-	CE11/2003(GE) Second Round Engineer Inspections and Upgrading Works for WSD Slopes, 2003-2004 Programme 為水務署斜坡作第二次工程師維修檢查及改善工程，2003至2004年度計劃	DC 設計及建造	Sep 2003 2003年9月	36 months 36個月	Mr. W. K. TAM 譚偉江先生 2829 4570