

FORECAST OF INVITATIONS TO TENDER
招標預報

OCTOBER 2012 TO MARCH 2013
2012年10月至2013年3月

PWP Item No. 工程 編號	Contract No. & Title of Contract 合約編號及合約名稱	Probable Date of Gazettal/ Inviting Tenders 憲報公告/ 招標暫定 日期	Works Category & Lowest Group Permitted to Tender 工程類別及 准許投標 最低組別	Range of Estimate of Cost 估計 造價	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話
Environmental Protection Department 環境保護署					
-	Outlying Islands Transfer Facilities Follow-on Contract 離島廢物轉運設施延續合約	Oct 2012 2012年10月	DBO 設計、建築及 運作	M1	Mr. Michael TSING 鄭明強先生 2872 1807
5180DR	Development of the Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) treatment and recycling facility 發展廢電器電子產品處理及回收設施	Nov 2012 2012年11月	DBO 設計、建築及 運作	M4	Mr. Lawrence CHEUNG 張承熙先生 2594 6111
-	North Lantau Transfer Staion Follow-on Contract 北大嶼山廢物轉運站延續合約	Dec 2012 2012年12月	DBO 設計、建築及 運作	M1	Mr. Michael TSING 鄭明強先生 2872 1807