

FORECAST OF CONSULTANCIES
顧問研究預報

APRIL 2017 TO MARCH 2018
2017年4月至2018年3月

PWP Item No. 工程編號	Title & Description of Assignment 工程名稱及說明	Type of Agreement 合約類別	Date of Inviting Expression of Interest/Proposals 邀請遞交意向書/建議書日期	Expected Duration 預計所需時間	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話
Water Supplies Department 水務署					
-	Relocation of Tsuen Wan No.2 Fresh Water Service Reservoir to Cavern - Feasibility Study 搬遷荃灣二號食水配水庫往岩洞 可行性研究	FS 可行性研究	May 2017 2017年5月	24 months 24個月	Mr. Lawrence P.W. POON 潘北華先生 2829 5655
-	Relocation of Yau Tong Group Fresh Water and Salt Water Service Reservoirs to Cavern 搬遷油塘食水及海水配水庫群往岩洞 可行性研究	FS 可行性研究	July 2017 2017年7月	24 months 24個月	Mr. Lawrence P.W. POON 潘北華先生 2829 5655