
FORECAST OF ENGINEERING AND 
ASSOCIATED CONSULTANCIES  
工程及相關顧問合約預報 
 

2018 Q3 TO 2019 Q2
2018年第3季至2019年第2季

 

Title & Description of Consultancy 
Agreement 
顧問合約名稱及說明 

Type of 
Consultancy
Agreement
顧問合約

類別 
 

Preliminary 
Date of 
Inviting 

Expression 
of Interest/ 
Proposals 
初步邀請 

遞交意向書/
建議書日期

 

Estimated
Service 
Period 
預計 

服務期 

Name and 
Tel. No. 

of 
Contact 
Person 

聯絡人姓名

及電話 

Preliminary 
Consultant  
Category 

(Preliminary 
Consultant 

Group) 
初步顧問 
類別 

(初步顧問

組別) 

Preliminary 
Complexity

(Normal/ 
Complex) 
初步程度 

(普通/複雜)

Drainage Services Department
渠務署

       
Construction and Rehabilitation of 
Sewage Rising Mains in Yuen Long, 
Tai Po Kau and Yau Tong - 
Investigation, Design and 
Construction 
(BIM) 
元朗、大埔滘及油塘污水泵喉建造

及修復工程 – 勘查研究、設計及建

造 
(建築信息模擬) 

I, DC 
勘查研究,
設計及建造

2018 Q3 
2018 年 
第 3 季 

 
 

108 months
108 個月

Mr. H. Y. 
YEUNG 

黃可揚先生 
2594 7254 

DS 
(Group 3) 

排水及污水 
(第 3 組) 

Complex 
複雜 

       
Construction and Rehabilitation of 
Trunk Sewage Rising Mains in 
Cheung Sha Wan - Investigation, 
Design and Construction 
(BIM) 
長沙灣污水主幹泵喉建造及修復工

程 – 勘查研究、設計及建造 
(建築信息模擬) 
 

I, DC 
勘查研究,  
設計及建造

2018 Q3 
2018 年 
第 3 季 

144 months
144 個月

Mr. W. L. 
LEE 

李華利先生 
2159 3402 

DS 
(Group 3) 

排水及污水 
(第 3 組) 

Complex 
複雜 

Eco-hydraulics Study on Green 
Channels - Stage 3 
綠化河道的生態水力學研究 – 第三

階段 

I 
勘查研究  

2018 Q3 
2018 年 
第 3 季 

30 months
30 個月 

Mr. Y. C. 
CHING 

程語仲先生 
2300 1256 

DS 
(Group 3) 

排水及污水 
(第 2/3 組) 

Complex 
複雜 

       
Drainage Improvement Works in 
Wong Tai Sin - Investigation 
(BIM) 
黃大仙雨水排放系統改善工程 – 勘
查研究 (建築信息模擬) 

I 
勘查研究

2018 Q4 
2018 年 
第 4 季 

24 months
24 個月 

Mr. S. S. 
POON 

潘瑞信先生 
2594 7031 

DS 
(Group 2 / 3) 
排水及污水 
(第 2 / 3 組) 

Complex 
複雜 

 
River Revitalisation and 
Conservation of Existing 
Watercourses in Yuen Long South - 
Feasibility Study 
元朗南河道活化與既有河道保育 –
可行性研究 
 

 
FS 

可行性研究

 

 
2018 Q4 
2018 年 
第 4 季 

 
30 months
30 個月 

 
Mr. Y. C. 
CHING 

程語仲先生 
2300 1256 

 
DS 

(Group 3) 
排水及污水 

(第 3 組) 

 
Complex 
複雜 

Concrete Corrosion Protective 
Coatings for Sewerage Treatment 
Facilities - Investigation Study 
污水處理設施混凝土防腐蝕保護性
塗層  –  勘查研究 
 

I 
勘查研究

 

2018 Q4  
2018 年 
第 4 季 

36 months
36 個月 

Mr. Ivan  
S.C. LI 

李兆聰先生 
2594 7238 

DS 
(Group 

1/Group 2) 
排水及污水 
(第 1 / 2 組) 

Complex 
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Upkeeping of Hydraulic models in 
North District - Feasibility Study 
覆檢北區水力模型 – 可行性研究 

 
I 

勘查研究

 

 
2018 Q4 
2018 年 
第 4 季 

 
24 months
24 個月 

 
Mr. Richard 

Leung 
(SE/R&D) 
梁華明先生 
2300 1473 

 
DS 

(Group 3) 
排水及污水 

(第 3 組) 

 
Complex 
複雜 

       
Drainage Improvement Works in 
Tsim Sha Tsui - Investigation, 
Design and Construction 
(BIM) 
尖沙咀雨水排放系統改善工程 – 勘
查研究、設計及建造 
(建築信息模擬) 
 

I, DC 
勘查研究,  
設計及建造

2018 Q4 
2018 年 
第 4 季 

112 months
112 個月

Mr. S. S. 
POON 

潘瑞信先生 
2594 7031 

DS 
(Group 3) 

排水及污水 
(第 3 組) 

Complex 
複雜 

Construction and Construction and 
rehabilitation of sewage rising mains 
in Southern District 
(BIM) 
南區污水泵喉建造及修復工程 – 勘
查研究、設計及建造 
(建築信息模擬) 
 

I, DC 
勘查研究,
設計及建造

2019 Q1 
2019 年 
第 1 季 

118 months
118 個月

Mr. K. W. 
FUNG 

馮家煒先生 
2594 7257 

DS 
(Group 3) 

排水及污水 
(第 3 組) 

Complex 
複雜 

Hung Shui Kiu Effluent Polishing 
Plant and Yuen Long South Effluent 
Polishing Plant - Investigation 
(BIM) 
洪水橋淨水設施及元朗南淨水設

施 – 勘查研究 
(建築信息模擬) 
 

I 
勘查研究

 

2019 Q1 
2019 年 
第 1 季 

36 months
36 個月 

Mr. Raymond  
K F SEIT  

薛建勳先生 
2594 7292 

DS 
(Group 3) 

排水及污水 
(第 3 組) 

Complex 
複雜 

Drainage Improvement Works in Sha 
Tin and Sai Kung - Investigation 
(BIM) 
沙田及西貢雨水排放系統改善工

程 – 勘查研究 
(建築信息模擬) 
 

I 
勘查研究

 

2019 Q2 
2019 年 
第 2 季 

18 months
18 個月 

Mr. W. K. 
MOK 

莫維基先生 
2594 7402 

DS 
(Group 2 & 

Group 3) 
排水及污水 

(第 2 組 
及第 3 組) 

 

Complex 
複雜 

Drainage Improvement Works in Tai 
Po - Investigation 
(BIM) 
大埔雨水排放系統改善工程 – 勘查

研究 
(建築信息模擬) 

I 
勘查研究

 

2019 Q2 
2019 年 
第 2 季 

18 months
18 個月 

Mr. Simon    
Y. O. LAI 
黎玉安先生 
2594 7401 

DS 
(Group 2 & 

Group 3) 
排水及污水 

(第 2 組 
及第 3 組) 

Complex 
複雜 

       
 


