

**FORECAST OF ENGINEERING AND  
ASSOCIATED CONSULTANCIES**  
工程及相關顧問合約預報

**2018 Q3 TO 2019 Q2**  
**2018年第3季至2019年第2季**

Title & Description of Consultancy Agreement 顧問合約名稱及說明	Type of Consultancy Agreement 顧問合約類別	Preliminary Date of Inviting Expression of Interest/ Proposals 初步邀請遞交意向書/建議書日期	Estimated Service Period 預計服務期	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話	Preliminary Consultant Category (Preliminary Consultant Group) 初步顧問類別 (初步顧問組別)	Preliminary Complexity (Normal/Complex) 初步程度 (普通/複雜)
<b>Civil Engineering and Development Department</b> <b>土木工程拓展署</b>						
Management and Operation of Public Works Regional Laboratory (Tai Po) to Provide Fill Compaction Control and Other Construction Materials Compliance Testing Services - Design and Construction 管理及營運大埔工務區域試驗所以提供填料壓實試驗和其他建築物料測試服務 – 設計及建造	DC 設計及建造	2018 Q3 2018年 第3季	50 months 50個月	Mr. M. K. LEE 李民強先生 2305 1105	GE (Group 2 / 3) 岩土和斜坡 (第2 / 3組)	Normal 普通
Relocation of Public Works Central Laboratory to Caverns - Feasibility Study 搬遷工務中央試驗所往岩洞 – 可行性研究	FS 可行性研究	2018 Q3 2018年 第3季	24 months 24個月	Mr. Patrick K. S. CHAU 周金聖先生 2760 5780	GE (Group 3) 岩土和斜坡 (第3組)	Complex 複雜
Preliminary Technical Review on Potential Sites in Yuen Long Areas 13 and 14 for Housing Development (NEC PSC) 元朗第13及14區具房屋發展潛力用地的初步技術檢討 (新工程合約的專業服務合約)	FS 可行性研究	2018 Q3 2018年 第3季	18 months 18個月	Ms. Y. Y. NG 吳婉茵女士 2158 5617	CE (Group 2) 基建及發展 (第2組)	Normal 普通
Study on River Revitalisation and Flood Attenuation Facilities for Hung Shui Kiu New Development Area - Feasibility Study (NEC PSC) 洪水橋新發展區河道活化及蓄洪設施 – 可行性研究 (新工程合約的專業服務合約)	FS 可行性研究	2018 Q3 2018年 第3季	24 months 24個月	Ms. Wilda H. Y. LEE 李杏儀女士 2158 5620	DS (Group 3) 排水及污水 (第3組)	Complex 複雜
Study on Concrete Supply in Hong Kong – Feasibility Study 香港混凝土供應研究-可行性研究	FS 可行性研究	2018 Q3 2018年 第3季	18 months 18個月	Mr. Roy K. C. HUNG 孔健忠先生 2716 8686	CE (Group 2 / 3) 基建及發展 (第2 / 3組)	Complex 複雜
Development of Lok Ma Chau Loop : Land Decontamination and Advance Engineering Works - Independent Environmental Checker 落馬洲河套地區發展:土地除污及前期工程 – 獨立環境查核人	I 勘查研究	2018 Q3 2018年 第3季	36 months 36個月	Mr. K. W. LUK 陸家榮先生 2417 6342	EP (Group 1) 環境 (第1組)	Normal 普通

**FORECAST OF ENGINEERING AND  
ASSOCIATED CONSULTANCIES**  
工程及相關顧問合約預報

**2018 Q3 TO 2019 Q2**  
**2018年第3季至2019年第2季**

Title & Description of Consultancy Agreement 顧問合約名稱及說明	Type of Consultancy Agreement 顧問合約類別	Preliminary Date of Inviting Expression of Interest/ Proposals 初步邀請遞交意向書/ 建議書日期	Estimated Service Period 預計服務期	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話	Preliminary Consultant Category (Preliminary Consultant Group) 初步顧問類別 (初步顧問組別)	Preliminary Complexity (Normal/Complex) 初步程度 (普通/複雜)
<b>Civil Engineering and Development Department</b> <b>土木工程拓展署</b>						
Site Formation and Infrastructure Works for Development at Kam Tin South, Yuen Long - Advance Works - Independent Environmental Checker 元朗錦田南發展計劃工地平整和基礎設施工程－前期工程－獨立環境查核人	I 勘查研究	2018 Q3 2018年 第3季	33 months 33個月	Ms. W. C. CHEUNG 張慧中女士 2158 5637	EP (Group 1) 環境 (第1組)	Normal 普通
Landslip Prevention and Mitigation Programme, 2018, Package E, Landslip Prevention and Mitigation Works and Provision of Emergency Works Services for Natural Terrain Landslides Occurring in Mainland East (North) - Investigation, Design and Construction 長遠防治山泥傾瀉計劃，2018年E組，防治山泥傾瀉工程及為九龍及新界東(北)天然山坡發生山泥傾瀉提供緊急維修－勘查研究、設計及建造	I, DC 勘查研究, 設計及建造	2018 Q4 2018年 第4季	75 months 75個月	Mr. Chris C.W. CHAN 陳仲偉先生 2760 5773	GE (Group 2 / 3) 岩土和斜坡 (第2 / 3組)	Complex 複雜
Landslip Prevention and Mitigation Programme, 2018, Package F, Landslip Prevention and Mitigation Works and Provision of Emergency Works Services for Natural Terrain Landslides Occurring in Mainland East (South) - Investigation, Design and Construction 長遠防治山泥傾瀉計劃，2018年F組，防治山泥傾瀉工程及為九龍及新界東(南)天然山坡發生山泥傾瀉提供緊急維修－勘查研究、設計及建造	I, DC 勘查研究, 設計及建造	2018 Q4 2018年 第4季	75 months 75個月	Mr. Chris C.W. CHAN 陳仲偉先生 2760 5773	GE (Group 2 / 3) 岩土和斜坡 (第2 / 3組)	Complex 複雜
Landslip Prevention and Mitigation Programme, 2018, Package G, Landslip Prevention and Mitigation Works - Investigation, Design and Construction (BIM) 長遠防治山泥傾瀉計劃，2018年G組，防治山泥傾瀉工程－勘查研究、設計及建造 (建築信息模擬)	I, DC 勘查研究, 設計及建造	2018 Q4 2018年 第4季	91 months 91個月	Mr. Chris C.W. CHAN 陳仲偉先生 2760 5773	GE (Group 3) 岩土和斜坡 (第3組)	Complex 複雜

**FORECAST OF ENGINEERING AND  
ASSOCIATED CONSULTANCIES**  
工程及相關顧問合約預報

**2018 Q3 TO 2019 Q2**  
**2018年第3季至2019年第2季**

Title & Description of Consultancy Agreement 顧問合約名稱及說明	Type of Consultancy Agreement 顧問合約類別	Preliminary Date of Inviting Expression of Interest/ Proposals 遞交意向書/建議書日期	Estimated Service Period 預計服務期	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話	Preliminary Consultant Category (Preliminary Consultant Group) 初步顧問類別 (初步顧問組別)	Preliminary Complexity (Normal/Complex) 初步程度 (普通/複雜)
<b>Civil Engineering and Development Department</b> <b>土木工程拓展署</b>						
Landslip Prevention and Mitigation Programme, 2018, Package H, Landslip Prevention and Mitigation Works - Investigation, Design and Construction (BIM) 長遠防治山泥傾瀉計劃，2018年H組，防治山泥傾瀉工程 - 勘查研究、設計及建造 (建築信息模擬)	I, DC 勘查研究,設計及建造	2018 Q4 2018年 第4季	91 months 91個月	Mr. Chris C.W. CHAN 陳仲偉先生 2760 5773	GE (Group 3) 岩土和斜坡 (第3組)	Complex 複雜
Management and Operation of Public Works Regional Laboratory (North Lantau) to Provide Fill Compaction Control and Other Construction Materials Compliance Testing Services – Design and Construction 管理及營運北大嶼山工務區域試驗所以提供填料壓實試驗和其他建築物料測試服務 - 設計及建造	DC 設計及建造	2018 Q4 2018年 第4季	50 months 50個月	Mr. M. K. LEE 李民強先生 2305 1105	GE (Group 2 / 3) 岩土和斜坡 (第2 / 3組)	Normal 普通
Management and Operation of Public Works Regional Laboratory (Kowloon) to Provide Fill Compaction Control and Other Construction Materials Compliance Testing Services - Design and Construction 管理及營運九龍工務區域試驗所以提供填料壓實試驗和其他建築物料測試服務 - 設計及建造	DC 設計及建造	2018 Q4 2018年 第4季	50 months 50個月	Mr. M. K. LEE 李民強先生 2305 1105	GE (Group 2 / 3) 岩土和斜坡 (第2 / 3組)	Normal 普通
Technical Study on Volcanic Rock Resources for Construction Use in Hong Kong – Feasibility Study 採用香港火山岩作建築材料的技術研究-可行性研究	FS 可行性研究	2018 Q4 2018年 第4季	24 months 24個月	Mr. Roy K. C. HUNG 孔健忠先生 2716 8686	GE (Group 3) 岩土和斜坡 (第3組)	Complex 複雜

**FORECAST OF ENGINEERING AND  
ASSOCIATED CONSULTANCIES**  
工程及相關顧問合約預報

**2018 Q3 TO 2019 Q2**  
**2018年第3季至2019年第2季**

Title & Description of Consultancy Agreement 顧問合約名稱及說明	Type of Consultancy Agreement 顧問合約類別	Preliminary Date of Inviting Expression of Interest/ Proposals 初步邀請遞交意向書/ 建議書日期	Estimated Service Period 預計服務期	Name and Tel. No. of Contact Person 聯絡人姓名及電話	Preliminary Consultant Category (Preliminary Consultant Group) 初步顧問類別 (初步顧問組別)	Preliminary Complexity (Normal/Complex) 初步程度 (普通/複雜)
<b>Civil Engineering and Development Department</b> <b>土木工程拓展署</b>						
Site Formation and Infrastructure Works for Public Housing Developments at Cheung Muk Tau - Investigation (BIM) 樟木頭公營房屋發展之工地平整及基礎設施工程 – 勘查研究 (建築信息模擬)	I 勘查研究,	2018 Q4 2018年 第4季	12 months 12個月	Mr. Simon S. K. O 柯適建先生 2760 5851	CE (Group 1 / 2) 基建及發展 (第1 / 2組)	Complex 複雜
Road Improvement Works at Wo Hop Shek Cemetery for Phases 2 and 3 Columbarium Development - Investigation, Design and Construction (BIM) 和合石墳場第二期及第三期骨灰安置所發展相關的道路改善工程 – 勘查研究、設計及建造 (建築信息模擬)	I, DC 勘查研究, 設計及建造	2019 Q1 2019年 第1季	114 months 114個月	Mr. Daniel K. L. MAN 文景良先生 2762 5622	HY (Group 2 / 3) 道路和 相關結構 (第2 / 3組)	Normal 普通
Urban and Green Design Study for the Future Town Centre and the District Commercial Node in Hung Shui Kiu New Development Area – Feasibility Study (NEC PSC) 洪水橋新發展區的未來市中心及地區商業中心的城市及綠色設計研究 – 可行性研究 (新工程合約的專業服務合約)	FS 可行性研究	2019 Q1 2019年 第1季	24 months 24個月	Ms. Wilda H. Y. LEE 李杏儀女士 2158 5620	TP (Group 2) 城市規劃 (第2組)	Complex 複雜
Planning and Engineering Study for Housing Sites in Tuen Mun East (NEC PSC) 屯門東房屋用地規劃及工程研究 (新工程合約的專業服務合約)	FS 可行性研究	2019 Q1 2019年 第1季	36 months 36個月	Mr. Alvin S. T. WONG 黃兆棠先生 2417 6341	CE (Group 3) 基建及發展 (第3組)	Complex 複雜